

Zimbra

slc@cro3.eb.mil.br

Re: Concorrência 01/2019

De : cro3-jonathan <jonathan@cro3.eb.mil.br>

Seg, 14 de out de 2019 13:50

Assunto : Re: Concorrência 01/2019**Para :** CRO3-SALC <slc@cro3.eb.mil.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa tarde.

Informo que o orçamento como um todo é composto por 4 (quatro) planilhas orçamentárias, conforme consta na pasta de orçamento. Oriento que a Licitante verifique as demais planilhas.

De: "CRO3-SALC" <slc@cro3.eb.mil.br>**Para:** "cro3-jonathan" <jonathan@cro3.eb.mil.br>**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de outubro de 2019 11:22:14**Assunto:** Fwd: Concorrência 01/2019

Bom dia Capitão, segue e-mail da empresa Bragnolo Construções, solicitando esclarecimentos.

Atenciosamente,

Seção de Licitações e Contratos
Comissão Regional de Obras/3
Tel.: (51) 3220-6583

De: "licita" <licita@bragagnoloconstrucoes.com.br>**Para:** slc@cro3.eb.mil.br**Enviadas:** Quinta-feira, 10 de outubro de 2019 11:17:40**Assunto:** ENC: Concorrência 01/2019

De: Licitações | Bragagnolo Construções [mailto:licita@bragagnoloconstrucoes.com.br]**Enviada em:** quinta-feira, 10 de outubro de 2019 11:03**Para:** 'jonathan@cro3.ed.mil.br'**Assunto:** Concorrência 01/2019

Bom dia Cap. Jonathan,

Venho por meio deste solicitar esclarecimento à respeito do **preço correto** da Licitação **Concorrência 01/2019**.

Em análise aos anexos, percebemos que há diligência entre os valores.

- 1) No site do CRO3, o preço apresentado para execução da obra é de **R\$4.876.827,74**, conforme imagem abaixo:



- 2) Já na Planilha Orçamentária, o preço apresentado é de R\$4.267.685,33.
- 3) No Cronograma, também é possível notar diferença, pois o somatório do Cronograma de Equipamentos (R\$ 491.833,56) + Cronograma de Serviços (3.353.253,19) resulta em R\$ 3.845.086,75, diferente do total proposto na página da Licitação e também na Planilha Orçamentária.

Solicitamos esclarecimentos acerca da divergência dos valores.

Favor, confirmar recebimento.

Atenciosamente,

Bruna

Bragagnolo Construção Civil LTDA

Rua Romeu Paiva, 156 / Erechim – RS

Fone: (54) 2106-5445

[Avast logo](#)

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com

--

Atenciosamente,

Jonathan de Oliveira Guimarães - Capitão
Chefe da Subseção de Projetos

Comissão Regional de Obras 3
R. Sete de Setembro, 332, Centro, Porto Alegre - RS
Tel (51) 3220-6523
