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1. TERMOS GERAIS  

1.1 Prazo de início: A Contratada deverá iniciar o serviço de sondagem em até 7 (sete) dias cor-

ridos após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante, devendo a mobilização ser rea-

lizada dentro desse período; 

1.2 Prazo de execução: máximo de 2 (dois) dias corridos para cada 20 (vinte) metros de sonda-

gem, independentemente do número de furos; 

1.3 Prazo de entrega do relatório: 7 (sete) dias corridos após a finalização dos furos no local. 

1.4 A data da conclusão será considerada quando a Contratada notificar a Contratante, desde que 

a Fiscalização desta considere o serviço em condições de ser recebido. 

1.5 O pagamento se dará de forma integral após a conclusão e recebimento dos serviços pela 

Contratante. 

1.6 O prazo de vigência contratual será estipulado em 90 (noventa) dias, podendo ser aditivado 

conforme necessidade para atendimento ao prazo de execução do serviço. 

1.7 Poderá haver prorrogação de prazos, mantidas as demais cláusulas contratuais, quando ocor-

rerem os motivos citados no §1º do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo adi-

tivo
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