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1. ABREVIATURAS

No texto desta Especificacdo Técnica serdo usadas, além de outras consagradas pelo uso, as se-
guintes abreviaturas:

CRO/3: Comissao Regional de Obras/3
3* DE: 3* Divisdo de Exército

DOM: Diretoria de Obras Militares
CONTRATANTE: CRO/3

CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execu¢@o dos servigos

LICITANTE: Qualquer das firmas participantes da licitagdo objeto destas especificacoes
FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pelo CRO/3

ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas

NBR: Normas Brasileiras
CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica

EPI: Equipamento de Protecdo Individual

EPC: Equipamento de Protecdo Coletiva

OM: Organizagao Militar

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a esta Especificacdo Técnica, independente de transcri¢do, os
seguintes:

Orcamento descritivo;
Plantas do projeto bésico;
Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificacdo Técnica.

Caderno de Encargos - PINI, adotado como modelo de especificacdes técnicas pela Diretoria
de Obras Militares.

Instrucdes Técnicas e Catdlogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZACAO.

Livro Diario de Obras, que devera ser providenciado pela CONTRATADA antes do inicio
da obra, em trés vias, com nimero de piginas suficiente para atender todo o periodo da obra,
com os dados da empresa e seus responsaveis devidamente preenchidos na folha de abertura.
Devera ser anotada, como primeira observacdo, a data da assinatura do CONTRATO. O

pagamento das parcelas de mediciao esta condicionado ao preenchimento do Diario de
Obras.
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3. JUSTIFICATIVA

Na Vila Militar Coronel Niederauer, em Santa Maria, hd um coérrego denominado Sanga da Al-
deia. Os trechos a montante e a jusante ja se encontram canalizados, permanecendo aberto apenas o
trecho que passa neste local.

Conforme Laudo de Cobertura Vegetal, esta sanga encontra-se com elevado grau de poluigao,
propiciando a proliferagdo de pragas urbanas, podendo comprometer a saide da populacio que reside
neste local. Além disso, os moradores locais sofrem, constantemente, com o mau cheiro decorrente
da presenca de esgoto sanitirio neste corrego.

Portanto, visando a melhoria da qualidade de vida dos moradores do local, optou-se pela canaliza-
¢do deste trecho da sanga, tendo em vista que a partir de abril do corrente ano, este atividade passou a
ser considerada regular, em areas urbanas.

4. DISPOSITIVOS GERAIS

4.1. OBJETO

O objeto destas especificagcdes técnicas compreende a construcdo da Canalizacdo de Sanga na Vila
Militar Coronel Niederauer, em Santa Maria - RS, com fornecimento de todo o material pela Contra-
tada.

4.2. CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUCAO

O critério de julgamento das propostas sera por “menor preco global”. O regime de execucao sera
por empreitada por preco unitario.

4.3. CLASSIFICACAO DO OBJETO

O objeto em questdo trata-se de constru¢do de uma canaliza¢do de sanga. Os padrdes de desempe-
nho e qualidade exigidos para a execu¢do dos servicos ndo podem ser definidos objetivamente por
meio de especificagdes técnicas usuais no mercado. Assim, tal objeto constitui uma obra de enge-
nharia.

4.4. PRAZO

Os prazos para cada etapa da obra ocorrerd conforme o seguinte cronograma:

— 7 (sete) dias corridos apds a emissdo da Ordem de Servico pela contratante para o inicio dos
Servigos;

— 90 (noventa) dias para a elaboracio do projeto executivo e obtencdo da licenca
ambiental;

— 150 (cento e cinquenta) dias para a execucao do objeto;
— 15 (quinze) dias para o recebimento provisorio;

— 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo;
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— O prazo de vigéncia contratual serd de 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias corridos,
calculado considerando-se os prazos maximos para cada etapa.

Podera haver prorrogacao de prazos, mantidas as demais cldusulas contratuais, quando ocorrerem
os motivos citados no §1° do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo aditivo.

Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscaliza¢do da Contratante, a qual competird, no prazo de até 15 (quinze)
dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissi-
onais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalida-
de de verificar a qualidade dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes fi-
nais que se fizerem necessarios.

Ap6s tal inspecdo, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 2 (duas) vias de igual te-
or e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu-
¢do ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a dltima e/ou unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisoério.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) di-
as ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscali-
zagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na execu¢do do contrato.

Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamen-
te, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do
prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das ga-
rantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderido ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica-
¢oes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penali-
dades.

4.5. ORCAMENTO

O or¢camento foi elaborado com o uso do SISTEMA COMPOR 90, adotado pela Diretoria de
Obras Militares para a elaboracdo de or¢camentos de obras militares, que utiliza a base de dados do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil (SINAPI). Conforme o art. 3°,
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caput, do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013: "O custo global de referéncia de obras e servigos
de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, serd obtido a partir das
composi¢oes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou
iguais a mediana de seus correspondes nos custos unitarios de referéncias do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgdo civil".

Os itens do orcamento que ndo constam na base de precos SINAPI foram obtidos através de pes-
quisa de mercado, utilizando-se a média dos 3 (trés) valores cotados.

4.6. FRACIONAMENTO

De acordo com o Acérdao n°® 732/2008 do TCU “a questdo da viabilidade do fracionamento deve
ser decidida com base em cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor
decidir analisando qual a solu¢do mais adequada no caso concreto.”

A escolha de adjudicacdo por preco global para a Construcao de Canalizacdo de Sanga na Vila
Militar Coronel Niederauer, em Santa Maria/RS, se fundamenta em trés pontos principais:

a) Economicidade do erério publico: no caso de contratacdo dos servi¢os separadamente, havera
a necessidade de pagamento de engenheiro, mestre de obras, técnico em seguranca do trabalho
e administracdo local de cada empresa separadamente, o que acarreta em aumentar o0 custo
global da execucdo dos servicos.

b) Sequéncia dos servigos: o objeto é composto, em sua grande maioria, por servicos cuja relacao
de dependéncia entre eles € Inicio-Término (IT), ou seja, um servico s6 comeca apds o término
do outro. Este fator impossibilita o trabalho simultdneo de duas ou mais empresas.

¢) Seguranca: a Vila Militar Coronel Niederauer deve atender a critérios rigidos de seguranca e
controle de suas instalacdes, material e pessoal. A presenca de vérias empresas acarretaria o
aumento do nimero de trabalhadores e comprometeria a seguranga e dificultaria o controle de
entrada e saida de pessoal e material, tornando o local vulneravel.

Neste sentido, considerando a natureza técnica dos servicos a serem contratados e como as etapas
s@o muito correlacionadas, € de interesse da Administra¢do Publica o ndo fracionamento, sob pena de
aumentos nos custos e do tempo de execucao do objeto.

4.7. RELACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

4.7.1. Instalacoes

Container para Sanitérios e Escritorio/Deposito de Obra, instalagdes provisoOrias de dgua, energia e
esgoto.

4.7.2. Aparelhamento

Retroescavadeira, caminhao basculante, caminhdo guindaste, compactadores manuais € mecanicos
e ferramentas diversas de construgao civil.

4.7.3. Pessoal Técnico
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Engenheiro civil, encarregado de obras, servente, ajudantes, pedreiro, encanador, carpinteiro e ar-
mador.

4.8. SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS

A CONTRATADA assumiré integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos
que efetuar de acordo com estas Especificacdes Técnicas e demais documentos fornecidos, bem co-
mo por possiveis danos causados as instalagdes da Vila Militar decorrentes da realizacdao dos ditos
Servicos.

4.9. DIVERGENCIAS
Em caso de divergéncias, serdo adotadas as seguintes posturas:

— As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas sobre o Caderno
de Encargos — PINI;

— Todos os detalhes e servicos constantes no orcamento descritivo ou nos projetos € nao
mencionados nestas especificacdes técnicas ou no or¢amento descritivo serdo interpretados
como partes integrantes do objeto.

4.10.CRONOGRAMA DE EXECUCAO DA OBRA

A Contratada devera executar os servicos em conformidade com o Cronograma fornecido pela Contratante,
conforme Anexo B. Qualquer pedido de alteracdo do Cronograma deveré ser submetido a aprovagdo da Fisca-
lizagdo da Obra, de forma justificada.

4.11. PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os
desenhos, dos projetos, das especificacbes e da documentacdo técnica fornecida pela
CONTRATANTE para a execucdo da obra.

Do resultado desta verificagdo preliminar, obrigatoriamente feita antes do inicio dos servigos,
devera a CONTRATADA dar imediata comunicacdo escrita a CONTRATANTE, apontando
discrepancias, omissdes ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes a normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaragos ao perfeito desenvolvimento
da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os 6nus decorrentes.

Em nenhuma hipétese, a CONTRATADA podera alegar engano ou erro de projetos fornecidos
com estas especificacdes para justificar qualquer incorre¢io na execucdo da obra ou servi¢os que nao
observem a boa técnica.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serdo adotadas as seguintes
posturas:

— as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;
— os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
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Durante o andamento da obra, poderd a CONTRATANTE apresentar desenhos suplementares.

Nao podera ser introduzida qualquer modificacdo nos projetos e especificacdes fornecidos. As al-
teracoes que porventura forem necessirias somente poderdo ser efetuadas com a autorizacdo por
escrito da FISCALIZACAO. Neste caso a CONTRATADA se compromete a elaborar o “COMO
CONSTRUIDO” (“AS BUILT”).

A ultima medicdo da obra somente serd realizada quando a CONTRATADA entregar as eventuais
plantas de “as built”. Estes projetos deverao ser fornecidos, plotados em papel sulfite, gramatura mi-
nima 75 g/m2, em 2 (duas) vias assinadas, e em midia com arquivos de extensdo “dwg”. Os projetos
deverdo conter representacao grafica, memorial descritivo e memoria de célculo.

4.12.MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de primeira
qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificagdes consti-
tuem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE indicara o local onde poderdo ser armazenados os materiais, que serdo todos
fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de
obras ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A utilizacdo dos materiais se fard somente apds a respectiva aprovagao por parte da FISCALIZA-
CAO que — a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso — podera impugna-
los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as Normas
Técnicas Brasileiras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo dos ensaios e testes necessarios a veri-
ficacdo da perfeita observancia das especificacdes, no que se referirem aos materiais a serem empre-
gados na obra e aos servigos, de conformidade com as exigéncias e recomendacdes das Normas Bra-
sileiras e/ou de acordo com solicitacio da FISCALIZACAO.

4.13.CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia 8 FISCALIZACAO,
por outros similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em relagc@o ao substi-
tuido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e
apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

A substitui¢do s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagdao da Fiscalizagado, por escrito,
sendo objeto de registro no Diario de Obras.

A comprovacido de similaridade devera ser feita por intermédio de catdlogos de fabricantes, ensai-
os e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de certificacio
expedidos por 6rgdo publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

As despesas decorrentes de comprovacgoes, ensaios, testes e laudos mencionados acima, quando
necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a CONTRATA-
DA apresentard uma proposta de substituicio para aprovacio da FISCALIZACAO, ou esta indicara o
seu substituto.
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4.14. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA assumiré integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos
que efetuar, de acordo com estas Especificacdes Técnicas e demais documentos fornecidos, bem co-
mo por possiveis danos causados as instalacdes da Vila Militar decorrentes da realizacdo dos ditos
Servicos.

4.15. NORMAS A OBSERVAR

Toda e qualquer parte da obra s6 podera ser executada atendendo simultaneamente, no que se refe-
re as Normas da ABNT, aos Regulamentos das Concessionarias, a Legislagdo Municipal, ao Codigo
de Seguranca contra Incéndio e Panico, a Legislagdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a
estas especificacdes técnicas.

Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto a Leis, Portarias, Normas ou Re-
gulamentos supervenientes, a Contratada devera comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo, que diligen-
ciard a adequacao a legislacao pertinente, ap6s o que a Fiscalizac¢do autorizara a execugao do servico.

4.16. MAO DE OBRA E ADMINISTRACAO DO SERVICO

A CONTRATADA deverd empregar somente mao de obra qualificada na execucdo dos diversos
Servicos.

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro credenciado pelo CREA como
responsavel técnico pela obra. Tal profissional deverd acompanhar toda a execucdo da obra e per-
manecer no local da obra, no minimo, 10 (dez) horas por semana. A alteracdo do profissional,
durante o transcorrer do contrato, implica em:

— Apresentagdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo profissional, nas mesmas
condic¢des exigidas na fase de habilitacdo da licitagao;

— Emissdao de nova ART (ou RRT) de execucdo da obra, constando o nome do novo
profissional, que acompanhara o restante da obra.

Durante a execucdo da obra, devera ser mantido no canteiro de obras, em tempo integral, o
Encarregado Geral, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem solicita-
das, referentes aos servigos em execugao.

O Encarregado Geral obras deverd manter consigo uma rela¢do atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Além disso, devera coordenar o trabalho de
todos os funciondrios, sendo vedada a realizagdo de trabalhos bracais que ndo sejam para orientar
seus subordinados.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais providén-
cias inerentes a execucao do contrato. Todas as convocacdes da CONTRATANTE deverao ser aten-
didas em no maximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informagdes e esclareci-
mentos solicitados.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicio de qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execucdo de suas tarefas
ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usudrios da Organizagao Militar.
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A CONTRATADA mantera todo o seu pessoal devidamente uniformizado (botina, cal¢ca com-
prida, blusa, capacete e demais equipamentos de seguranca necessarios). O nome da CONTRATA-
DA devera aparecer de forma clara e legivel nos uniformes para possibilitar a identificacdo ime-
diata do trabalhador.

Toda a mao de obra necessaria a execucdo completa das presentes especificacdes, com os respec-
tivos encargos sociais, devera ser fornecida pela CONTRATADA, assim como orientacdo e dire¢io
técnica dos servicos.

A CONTRATADA obriga-se a substituir toda e qualquer pessoa sob sua responsabilidade funcio-
nal que apresente a critério da CONTRATANTE, conduta incompativel com o ambiente militar.
Igual atitude deverd ser tomada com relacdo a pessoas cuja capacidade técnico-profissional seja jul-
gada insuficiente pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servig¢os, uma relacdo com o nome e atri-
buicao de todos os funcionérios que irdo participar da execu¢do da obra, bem como a cdpia da cartei-
ra de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos empregaticios com a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera apresentar uma declaracdo de que todos os profissionais alocados para
prestacdo dos servicos estarao regularmente contratados, de acordo com o que estabelece a legislacao
trabalhista, isentando-se o Ministério da Defesa — Exército Brasileiro de quaisquer responsabilidades
de natureza trabalhista inerente as relagdes entre a prestadora de servicos e seus empregados.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medi-
camentos de emergéncia, contas com as concessionarias de servicos publicos relativas a esta obra e
todos os recursos indiretos necessarios a execugdo dos servigos (como torres de guinchos, elevadores,
andaimes, telas de protecdo, bandejas salva-vidas, maquinario, equipamentos e ferramentas) serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.17. CANTEIRO DE OBRAS

A FISCALIZACAO, juntamente com a Prefeitura Militar de Santa Maria, disponibilizara o local
para armazenamento do material e estabelecimento do canteiro de obras da CONTRATADA.

O Canteiro de obras constara de um barracao tipo Contéiner, cabendo a CONTRATADA apresen-
tar o projeto do referido barracdo e o layout do canteiro de obras, antes do inicio das obras e mediante
ajuste com a FISCALIZACAO, dentro dos padrdes exigidos pelas concessiondrias de servicos puibli-
cos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18). A constru¢do do canteiro esta
condicionada & aprovacio de seu projeto pela FISCALIZACAO.

O projeto do canteiro de obras devera prever ainda local destinado a armazenagem de todos os
materiais a serem empregados na obra.

A CONTRATADA devera conservar o canteiro de obras sempre limpo e organizado, sendo
isto verificado periodicamente pela FISCALIZACAO da obra.

O canteiro de obras devera apresentar organizacao que reflita elevado nivel de qualidade.

Todo material destinado a aplicacdo na obra, apoio a constru¢do, maquinas e equipamentos ou en-
tulho, devera ser armazenado ou instalado de forma rigorosamente planejada.

A CONTRATANTE indicard o local onde poderdo ser armazenados os materiais, ferramentas e
equipamentos, que serdo todos fornecidos pela CONTRATADA.
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Em nenhuma hipoétese, podera existir qualquer material jogado nas areas do canteiro sem estar sis-
tematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade.

Nio serdo aceitos pela FISCALIZACAO pretextos para armazenagem incorreta, desorganizacio
das pilhas de material etc.

A FISCALIZACAO determinard 8 CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material en-
contrado fora dos locais projetados ou a reorganizacdo daqueles cuja armazenagem nao se enquadre
em padrdes de elevada qualidade e produtividade.

4.18. SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras kit de primeiros socorros, bem como pro-
fissional treinado para este fim.

Devera haver no local da obra equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da le-
gislagdo em vigor.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranga previs-
tos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execucao da obra
deverdo estar utilizando os equipamentos de protec¢do individual previstos.

Sera obrigatorio para todos os ocupantes do canteiro de obra, inclusive os visitantes, o uso de EPI,
conforme a exposicdo ao risco, tais como: (i) capacete; (ii) botina de couro; (iii) luvas de raspa; (iv)
Oculos para solda; (v) 6culos de acrilico de visdo panoramica; (vi) cinto de seguranca; (vii) cinto de
seguranca tipo paraquedista; (viii) luvas de borracha; (ix) avental de couro; (x) mascaras contra poei-
ras; (xi) protetor facial; (xii) protetor auricular. A CONTRATADA devera disponibilizar a FISCA-
LIZACAO e aos visitantes tais equipamentos.

O EPI basico para todos os operarios serd a botina de couro, o capacete e o uniforme de trabalho.
Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descal¢o, usando chinelo de de-
dos, sem uniforme ou sem capacete no interior da obra.

O fornecimento, manutencio e reposi¢do dos uniformes e dos EPI é de obrigagdo da CONTRA-
TADA, devendo ser fornecidos aos operarios sem 6nus adicional a CONTRATANTE, que nao tenha
sido previsto na proposta da CONTRATADA.

Os EPI e uniformes de trabalho deverao estar em perfeito estado de conservagao e uso.

E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de dgua fria filtrada em copos indivi-
duais ou descartaveis a todos os operarios.

As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas de forma que pes-
soas que transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

O canteiro de obra devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com suas vias de circula-
¢ao livres.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que diz
respeito 4 Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18- CONDICOES E MEIO AM-
BIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO.

Deverao ser cumpridas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em particular a
NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢ao. Caso a CONTRA-
TADA possua 20 ou mais operarios trabalhando na obra, devera apresentar o Programa de Condi¢oes
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e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) elaborado por profissional habilitado (técnico ou engenhei-
ro de seguranga do trabalho) contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

— Memorial sobre condi¢cdes e meio ambiente de trabalho, levando em consideracao os riscos de
acidentes e doencas do trabalho e as respectivas medidas preventivas;

— Projeto de execucao de protegdes coletivas;

— Layout do canteiro de obras, contemplando inclusive o dimensionamento das areas de
vivéncia;

— Programa educativo de prevenc¢ao de acidentes e doencas do trabalho com, no minimo, 6 horas

de carga horéria.

O ndo cumprimento as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho implicard em penaliza-
¢Oes na forma da lei.

4.19. OBRA PUBLICA SUSTENTAVEL

As especificacOes e demais exigéncias do presente projeto basico observam os critérios de susten-
tabilidade ambiental previsto na Instru¢ao Normativa n° 01/2010 — SLTI/MPOG.

A CONTRATADA devera utilizar madeira de procedéncia legal (Decreto n® 5.975, de 2006, e
Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente), bem como observar as diretrizes,
critérios e procedimentos necessarios para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA e Instrugio
Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19/01/2010.

5. DESCRICAO DE SERVICOS E MATERIAIS
5.1. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

5.1.1. Licenciamento Ambiental

A obra em questao obteve Licenca de instalacdo no ano de 2011 com validade por um periodo de
1 ano. Desta forma, serd de responsabilidade da CONTRATADA o encaminhamento e obtencdo da
renovacdo do Licenciamento Ambiental da Obra junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Neste servico de renovagdo do licenciamento incluem-se os seguintes itens:

- Memorial descritivo;

- Atualizacdo dos estudos ja protocolados no 6rgdo supracitado e que encontram-se desatualiza-
dos, bem como demais estudos que se fizerem necessarios;

- Elaboragdo de novo Laudo de Cobertura Vegetal com as medidas compensatorias;
- Laudo Geoldgico;
- Laudo de Fauna;

- Supressdo de Vegetacdo, conforme legislacdo em vigor, tendo por base o Laudo de Cobertura
Vegetal;

- Plantio Compensatdrio, tendo por base o plano de mitigacdo do Laudo de Cobertura Vegetal;
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- Todas as taxas necessarias para obten¢ao da Licenga unica.

5.1.2. Projeto Estrutural

O projeto estrutural (dispositivos especiais) e de fundagdes (radier) devera obedecer as indicagcdes
do Projeto Basico, normas e especificagcdes do Caderno de Encargos - PINI, normas e especificagdes
da ABNT e normas e recomendacdes constantes nesta Especificacao.

O projeto de fundacdes apresentarda o dimensionamento e o detalhamento dos elementos estrutu-
rais, destinados a transmitir ao subsolo as cargas provenientes da estrutura, bem como a posicao des-
ses elementos e a especificacdo dos materiais que serdo utilizados.

O projeto estrutural dos dispositivos especiais deverd ser composto por representacdo gréafica,
memorial descritivo com a memoria de cilculo, todos os esquemas estruturais, numerados em absolu-
ta coincidéncia com os desenhos de formas. Também deverdo ser apresentados os detalhamentos dos
principais aspectos da solucdo estrutural adotada, justificativas de normas e os procedimentos adota-
dos, os carregamentos previstos, o dimensionamento dos elementos estruturais, o tipo e a resisténcia
dos materiais utilizados.

Estes projetos deverdo ser elaborados por profissional legalmente habilitado (com acervo junto ao
CREA ou CAU que ateste sua capacitacdo) e com comprovantes que assegurem a sua capacitacao.
Quando solicitado, o profissional devera fornecer dados e informagdes relativos ao projeto estrutural.
Juntamente com a entrega do projeto, o profissional responsavel deverd fornecer a Anotacado de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

5.1.3. ART

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes a execugdo
da obra e projeto executivo. A guia da ART deverd ser mantida no local dos servicos. Sera registrada
também a ART da fiscalizacdo da obra (em nome do fiscal designado pelo Exército Brasileiro), fi-
cando o pagamento a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA assumiré integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servicos
que efetuar, de acordo com as especificacdes técnicas e os demais documentos técnicos fornecidos,
bem como pelos danos decorrentes da realizagao dos ditos trabalhos.

O pagamento da primeira medicao ficara condicionado a apresentacio e pagamento da ART
de execucio e de fiscalizacao da obra pela CONTRATADA. O pagamento da primeira medicao
também esta condicionado a entrega do Cronograma Fisico-Financeiro e aprovacio pela Fisca-
lizacdo. Todas as medicoes ficam condicionadas ao preenchimento do Livro Diario de Obras.

5.2. ADMINISTRACAO DE OBRA

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro Civil credenciado pelo CREA co-
mo responsavel técnico pela obra.

Durante a execucido da obra, devera ser mantido no canteiro, em tempo integral e durante to-
da a obra, no minimo, um encarregado geral, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as informa-
¢coes que forem solicitadas, referentes aos servicos em execucdo. O encarregado devera manter consi-
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go uma relacdo atualizada com nome completo e identidade de todo o pessoal presente no local da
obra. Além disso, devera coordenar o trabalho de todos os funcionarios, sendo vedada a realizacdo de
trabalhos bracais que ndo sejam para orientar seus subordinados.

O cumprimento da permanéncia do profissional no canteiro de obras sera atestado pela Fiscaliza-
¢do e comprovada por meio da folha de pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de
medicao, ficando a CONTRATADA passivel das puni¢des cabiveis e glosa de pagamentos caso nao
disponha integralmente do profissional na obra.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais providén-
cias inerentes a execucao do contrato. Todas as convocacdes da CONTRATANTE deverao ser aten-
didas em no maximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informagdes e esclareci-
mentos solicitados.

5.3. CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZACAO

5.3.1. Placa de Obra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa do Sistema de Obras Militares do Exército,
conforme modelo na Figura 1. O local de instalagdo devera ser definido com a Fiscaliza¢do da Obra.

A placa devera medir 2x3m e serd em chapa galvanizada n° 24, estruturada com cantoneiras de
ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquidica.

A placa devera ser instalada em local visivel ao publico externo ao Quartel, devendo a sua
localizaciio ser previamente aprovada pela FISCALIZACAOQ.

300

s PAVILHAO DE MANUTENCAO DE BLINDADOS

040

OBRA FINANCIADA COM RECURSOS DO GOVERNDO FEDERAL

MINISTERIO DA DEFESA

MO 2 EXERCITO BRASILEIRO

A DEPARTAMENTO DE ENGENHARIATE CONSTRUGAO
DIRETORIA DE OBRAS MILITARES

0,03
NOME DA EMPRESA CONTRATADA N
RESPONSAVEL TECNICO: rineu Dalla Corte Fjih&—Eng Civil - CREA RS 144995

mdouto s | CONTRATANTE: Comissio Regional de Obras da3t Régidio Miltar - CRO/3

0,60 FISCALIZAGAO: 2° Ten/OTT Anelisy Schthitz - Eng. Civil - CREA RS 146365

ENDERECO: 8" REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO (9° RCB) - Avenida Francisco H. da Siva, 1874
BAIRRO CENRO, SAD'GASRIEL- RS

MODD 4
0,54

EXERCITO BRASILEIRO

Figura 1: Modelo de placa de obra

Identificagdo e confeccdo dos modulos:

Moédulo n° 01

Destina-se a colocagdo do titulo da obra ou do servigo de engenharia a ser realizado e a colocagao
da frase: OBRA FINANCIADA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL ou PROJETO FI-
NANCIADO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, se for o caso.
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Tipologia: Futura Bold.

Aplicagao de cores: fundo na cor verde (Pantone 354 CV) e letras na cor amarela (Pantone 116
CV). Nas aplicacdes sobre amadeira ou metal, utilizar esmalte sintético de alto brilho nas cores mais
proximas possiveis das referéncias Pantone.

Moédulo n° 02

Destina-se a colocacdo do nome MINISTERIO DA DEFESA, EXERCITO BRASILEIRO, DE-
PARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO e DIRETORIA DE OBRAS MILITARES.

Tipologia: Futura Bold.

Aplicagao de cores: fundo na cor branca (Pantone Trans. White CV) e letras na cor preta (Panto-
neProcess Black CV). Nas aplicacdes sobre a madeira ou metal, utilizar esmalte sintético de alto bri-
lho nas cores mais proximas possiveis das referéncias Pantone.

Médulo n° 03
Destina-se a colocacdo das identificagdes exigidas pelo CREA, como:
- Nome da construtora;
- Nome dos responsaveis técnicos;
- Nome dos fiscais;
- Endereco da Obra.
- Tipologia: Futura Bold.

Médulo n° 04
Destina-se a colocac@o dos seguintes brasdes e "slogans" institucionais, conforme o caso:
- EXERCITO BRASILEIRO;
- CRO/3;
- GOVERNO FEDERAL. BRASIL. GOVERNO FEDERAL.
Tipologia: Futura Bold.

Aplicagdo de cores: fundo na cor branca (Pantone Trans. White CV) e letras na cor preta (Panto-
neProcess Black CV). Nas aplicacdes sobre a madeira ou metal, utilizar esmalte sintético de alto bri-
lho nas cores mais proximas possiveis das referéncias Pantone.

5.3.2. Canteiro de Obras

A contratada deverd instalar, em local a ser indicado pela Fiscalizacao, o canteiro de obra compos-
to por container de escritdrio e container de sanitarios, os quais deverdao possuir ligacdes de agua,
esgoto e energia elétrica.

Sera de responsabilidade da Contratada a ligacdo de 4gua, esgoto e energia elétrica junto as con-
cessiondrias locais.
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5.3.3. Consumo de agua e energia elétrica

As despesas, durante a obra, com energia elétrica e agua correrdo por conta da CONTRATADA,
cabendo a esta providenciar o seu fornecimento junto aos Orgaos Puiblicos ou empresas fornecedoras.

5.3.4. Estrada de Servico

Para a execucdo dos servicos estd sendo prevista a execucdo de estrada de servigco composta por
base de rachdo (espessura média de 20 cm) e brita graduada (espessura média de 10 cm), com a fina-
lidade de oferecer condi¢des de trafegabilidade no entorno da obra.

5.4. DEMOLICOES E RETIRADAS

5.4.1. Remocao de meio-fio

A contratada serd responsavel pela remog¢ao dos meios-fios da pista de caminhada existente, con-
forme locais indicados no projeto. A remocao deverd ser realizada de forma cuidadosa para que as
pecas sejam reaproveitadas apos a conclusdo da obra.

A contratada, juntamente com a fiscalizacdo definirdo um local para o depdsito das guias/meio-
fios durante os servicos de constru¢cdo da canalizacio.

5.4.2. Demoli¢ao de canal

No trecho inicial da sanga ha a constru¢c@o de elementos em concreto e alvenaria de pedra corres-
pondente a um canal aberto. Serd de responsabilidade da contratada a demoli¢cdo destes elementos
para a implantacio da nova canaliza¢do e “conexdo” da mesma com o trecho a montante da Vila Mi-
litar.

Todo o material proveniente desta demoli¢do devera ser destinado a local adequado e autorizado
pela fiscalizagdo. A contratada se comprometera a comprovar a destinacao correta do entulho remo-
vido da obra.

5.5. SERVICOS GERAIS

5.5.1. Locacao

Os trabalhos de locac@o e acompanhamento topografico na implantagcdo da canalizagdo e da terra-
planagem deverdo ser executados por profissionais comprovadamente capacitados e experientes na
atividade. Deverdo ser utilizados equipamentos de comprovada eficicia, de maneira que as toleran-
cias de variagdes nas cotas e caminhamento da rede nido sejam ultrapassadas por deficiéncia dos
mesmos.

Quaisquer discrepancias entre o projeto e os dados levantados ou verificados em campo deverao
ser avaliadas pela Fiscalizagdo e pela equipe de topografia da contratada, que poderdo, ao seu critério
dirimir as eventuais duividas ou propor novas alternativas de execugao.
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5.5.2. Transporte Comercial

Caberd a CONTRATADA a aquisicdo de todos os insumos € a responsabilidade pela disponibili-
zagao dos mesmos no local da obra. O local de depdsito de todos os materiais serd definido em con-
junto com a Fiscalizagdo.

5.5.3. Controle Tecnoldgico

A Contratada devera realizar controle tecnolégico de todo concreto utilizado na obra através da
realizacdo de ensaio de “slump” e de resisténcia a compressao.

A Contratada deverd exigir a realiza¢do de ensaio de consisténcia de todos os caminhdes que che-
garem a obra e anotar o resultado no Diario de Obras, juntamente com o horario de chegada e o vo-
lume aplicado.

Além disso, deverdo ser coletados dois corpos de prova de cada caminhdo de concreto usinado
aplicado na obra para a realiza¢do do ensaio de resisténcia a compressdo. O ensaio devera ser realiza-
do por entidade ou organiza¢do independente, ndo sendo admitido que o laudo seja assinado por res-
ponsavel pela empresa Contratada ou pela empresa fornecedora do concreto.

Caso a resisténcia do concreto, aos 28 dias, ndo atinja a resisténcia minima indicada em projeto a
Contratada devera tomar todas as providéncias necessarias para restabelecer as condi¢des minimas de
resisténcias, sem Onus a Contratante.

5.6. MOVIMENTACAO DE TERRA

5.6.1. Escavacao

Consiste na escavagdo de valas e cavas executadas mecanicamente, sendo que antes do inicio da
realizacdo do servigco o executante devera informar-se a respeito de galerias, canalizagdes e cabos na
area onde serdo realizados os trabalhos.

Deverao ser seguidos os projetos e as especificacdes no que se refere a locagdo, profundidade e
declividade da escavagdo, entretanto, em alguns casos, as escavacdes poderdo ser levadas até uma
profundidade superior a projetada, até que se encontrem as condi¢des necessarias de suporte para
apoio das estruturas, a critério da Fiscalizagdo.

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados e esgotados por processo que assegu-
ra prote¢do adequada. Além disso, todas as escavacdes com mais de 1,20 m de profundidade deverao
dispor de escoramento ou talude, com a finalidade de garantir a seguranca dos trabalhadores.

Deverdo ser tomadas as providéncias necessdrias para prevenir possiveis acidentes que possam
ocorrer durante a execugao do servigo, devido a falta ou deficiéncia de sinalizacdo e protecao.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagao, apropriado para utilizagao no reater-
ro, sera ele, em principio, estocado ao longo da escavacdo, a uma distancia equivalente a profundida-
de escavada, medida a partir da borda do talude. Materiais nao reutilizaveis serdo encaminhados aos
locais de “bota-fora”.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera regularizado e limpo. Se for constatada
a existéncia de material com capacidade de suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura pro-
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jetada, a escavacdo devera prosseguir até que se possa executar um “colchdo” de material de base, a
ser determinado de acordo com a situagao.

No caso do fundo da escavacdo se apresentar em rocha ou material indeformavel, a sua cota deve-
ré ser aprofundada, no minimo, em 0,10 m, de forma a se estabelecer um embasamento com material
desagregado, de boa qualidade (normalmente, areia ou terra).

5.6.2. Aterro

O lancamento do material devera ser feito em camadas sucessivas que permitam seu umedecimen-
to e compactacdo, quando especificada. A espessura da camada solta (ndo compactada) ndo deverd
ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura nao devera ultrapassar 0,20 m. A homoge-
neizacdo da camada serd feita através da remoc¢ao ou fragmentagao de torrdes secos, remog¢ao de ma-
terial conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha alterada e de matéria organica.

Ao atingir a cota do terreno, deverd ser realizada a regularizacdo do aterro de modo a ficar uma
superficie uniforme com a existente.

5.7. ESTRUTURA

5.7.1. Radier

Em toda a extensdo da galeria devera ser executado radier para o recebimento da canalizacdo pré-
moldada ou para suporte dos dispositivos especiais indicados em projeto.

A execucdo do radier deverd ser conforme dimensionamento do projeto executivo, a ser elaborado
pela CONTRATADA, observando ainda os seguintes cuidados:

- A tela de aco soldada deverd se aplicada com utilizagc@o de pastilhas de argamassa para evitar
o deslocamento das armaduras por ocasido da concretagem,;

- Deverd ser utilizado concreto usinado, de acordo com o fck estabelecido em projeto. O
concreto devera ser aplicado com a utilizacdo de bomba, sendo vidrado e acabado para
receber a galeria/bueiro de concreto pré-moldada.;

- A cura do concreto devera ser umida;

5.7.2. Bueiros Simples de Concreto Ciclépico

Nos trechos retos da canalizacdo deverdo ser instalados Bueiros Simples de Concreto Celular
(BSCC) de 2,00x2,00 m (2 unidades lado a lado).
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Figura 2: Bueiros Simples de Concreto Celular

As galerias/bueiros deverdo ser pré-moldadas e serem executadas conforme o Album de Projetos
(Publicacdo IPR-725) do DNIT, cujo detalhamento das armaduras consta em pranchas do proejto.
Devem ser resistentes ao ataque quimico de esgotos, ou seja, a corrosao por 4cido sulftrico, que ataca
o cimento e diminui a resisténcia da tubulacdo até o rompimento da canalizagao.

Todos os bueiros a serem instalados deverdo ser do tipo encaixe “macho-fémea” e a junta de unido
devera ser vedada/rejuntada com argamassa de cimento e areia em todas as faces (internas e exter-
nas), além de atenderem a NBR 15396 da ABNT.

Observa-se ainda, que devera ser apresentado laudo que ateste que os bueiros a serem utilizados
atendem aos requisitos normativos de permeabilidade, estanqueidade e absorcao de dgua.

5.7.3. Dispositivos Especiais

Em todas as mudangas de direcdes e degraus de rebaixamento deverdo ser executados dispositivos
especiais de encaixe com a finalidade de conectar a galeria pré-moldada a jusante e a montante, con-
forme detalhamento em projeto.

A execucdo deverd ser conforme dimensionamento do projeto executivo, a ser elaborado pela
CONTRATADA, observando ainda os seguintes cuidados:

- A armacdo de aco deverd se aplicada com utilizacio de espagadores para evitar o
deslocamento das armaduras por ocasido da concretagem;

- Deverd ser utilizado concreto usinado, de acordo com o fck estabelecido em projeto. O
concreto deverd ser aplicado com a utilizacdo de bomba, sendo vidrado e acabado para
receber o revestimento final;

- A cura do concreto devera ser umida;

5.8. PAVIMENTACAO E DRENAGEM

5.8.1. Pista de Caminhada
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Ao final dos servicos de canalizacdo e terraplanagem devera ser executada e recuperada a pista de
caminhada conforme indicac¢ao no planta de urbanizagao.

Para tal, a contratada deverd executar as guias e meios-fios com reaproveitamento das pecas re-
movidas no inicio da obra.

O assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto envolvera as seguintes etapas construti-
vas:

- materializacdo do alinhamento e cota de projeto com a utilizagdo de estacas de madeira ou de
ponteiras de aco e linha fortemente distendida entre eles;

- escavacdo, obedecendo aos alinhamentos e dimensdes indicadas no projeto;

- regularizacdo e execug¢do de base de 5,0 cm de concreto, para regularizacdo e apoio dos mei-
os-fios, nos casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto;

- assentamento das pecas pré-moldadas de concreto, de acordo com os niveis de projeto;
- rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3;

Ap6s a instalagdo das guias e meios fios devera ser realizada a regularizacido e compactacio de toda a
pista de caminhada para o recebimento do lastro de p6 de brita com espessura de 5 cm. Apds o lan-
camento do pd, em toda a pista (nova e recuperada), devera ser realizada a compactacdo do material
para obtencao de um acabamento uniforme.

5.8.2. Arruamento

a) Regularizacido e compactacdo de Subleito

Consiste da regularizacdo de 4reas a serem pavimentadas, uma vez concluidos os servicos de ter-
raplanagem. Consiste também no servico de compactag@o do subleito, corrigindo assim as falhas da
superficie terraplenada e reduzindo os vazios do solo. De um modo geral, é conjunto de operacgdes,
tais como escarificacdo, umedecimento ou aeracdo, compactacio, conformagdo, etc, de forma que a
camada concluida atenda as condic¢des de greide e secdo transversal indicados no projeto.

b) Base de Brita Graduada

Consiste na mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que, nas proporcdes adequadas,
resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada,
resulta em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

Os agregados a serem utilizados deverdo constituir-se por fragmentos duros, limpos e duréveis, li-
vres do excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracao, assim como
quaisquer outras substancias ou contaminacdes prejudiciais;

O espalhamento da mistura no local da pavimentagao devera ser feita de forma a distribui-la em
espessura uniforme, sem produzir desagregacao, e de forma a evitar conformac¢do adicional da cama-
da.

A espessura da camada final devera ser de 20 cm, tendo o cuidado de na compactacdo atender a
variacdo do teor de umidade do material.

2018 — Canalizac@o de Sanga da Vila Miltar Coronel Niederaiuer, em Santa Maria - RS 21



Cont. Especificacdes Técnicas n® 018-ST/2018 — Res Tec SM/CRO/3

c)

Pavimento de Blocos Intertravados

Nao € permitida a execugdo dos servigos em dia de chuva. Durante todo o tempo que durar a exe-

cucdo do pavimento com pegas pré-moldadas de concretos os servigos devem ser protegidos contra a
acdo destrutiva das dguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifici-los. E obriga-
¢do da executante a responsabilidade desta conservagao.

A camada de blocos pré-moldados sé deve ser executada quando a camada subjacente estiver libe-
rada quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

Sobre base de brita graduada deve ser lancada uma camada de p6 de brita, com didmetro maximo
de 4,8 mm e com espessura uniforme, espessura compactada de 5 cm, na qual devem ser assentados
os blocos de concreto com dimensdes de 10x20 cm e espessura de 8 cm. O coxim de p6 de pedra
deve ser confinado por guias e sarjetas, cuja colocacao € obrigatdria neste tipo de pavimento.

O assentamento das pecas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a)

b)

d)

e)

2)

h)

iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na dire¢do da
menor dimensdo da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposicao
das pecas;

o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira, de
comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos
entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pegas que se encostam aos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

o arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser feito com
auxilio de pecas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %4, 2 ou % de bloco;

de imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o auxilio de uma
alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta operacdo deve ser feita
antes da distribui¢ao do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas
prejudicaré o acerto;

o assentamento das pecas deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de cima para
baixo evitando-se o arrastamento do p6 de pedra para as juntas, permitindo espacamento
minimo entre as pegas, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada
peca fique um pouco acima do cordel;

o enchimento das juntas deve ser feito com pedrisco, ou outro material granular inerte,
vibrando-se a superficie com placas ou pequenos rolos vibratorios;

ap6s a vibragdo, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementagdo do material
granular do enchimento até % da espessura dos blocos;

5.8.3. Drenagem

Conforme indicado em projeto, deverd ser executada a drenagem superficial da area onde sera
executada a obra. A drenagem superficial serd executada através de vala, boca-de-lobo e tubulacdo de
drenagem.
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As valas superficiais serdo executadas através da conformacgdo do terreno (aterro) de acordo com
os perfis longitudinais previstos em projeto. Ao final de cada vala devera instalada um boca-de-lobo
simples com grelha de concreto com as dimensdes indicadas em detalhamento de projeto.

Figura 3: Boca de Lobo

O escoamento da dgua da boca-de-lobo até a canalizacdo da sanga (ligacdo em dispositivos espe-
ciais) devera ser executada através de tubos de concreto simples. Os materiais e pecas deverdo ser
testados na fabrica e fornecidos conforme as exigéncias da ABNT, NBR 8890/ 2003. Nao serdo acei-
tos tubos com presenca de fissuras ou partes trincadas ou faltantes.

5.9. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.9.1. Plantio de Grama

Deveré ser executado plantio de grama batatais (em placas) em toda a 4rea indicada na planta de
urbanizagdo. O terreno para recebimento das placas de grama deverd ser preparado com fertilizante
organico (minimo de 3,00 kg/m?2), fertilizante NPK 10:10:10 (minimo de 0,1 kg/m?2) e calcario do-
lomitico (minimo de de 0,15 kg/m2).

6. ANEXOS
ANEXO A - MODELO DE DIARIO DE OBRA;
ANEXO B - CRONOGRAMA DA OBRA.

Santa Maria - RS, 17 de setembro de 2018.

EDSON RODRIGO THOMAS - 1° TEN
Eng. Civil - CREA/RS 171 628
Adj. Res Tec SM/CRO3

VISTO:

RENATO BAGATELLI - 1° TEN
Ch Res Tec SM/CRO
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ANEXO A - MODELO DE DIARIO DE OBRA

N&:
DIARIO DE OBRA
Via

1. Data: / / |:| Sabado |:| Domingo |:| ________________________ Feira 2. Contrato

Doc.:
3. Obra: Prazo:

Dias decorridos:
4. Contratante: Dias restantes:

Data concl.:

ANDAMENTO E OCORRENCIAS

5. Tempo: |:| Bom |:| Com chuva e Duracao: h

6. Acidentes ocorridos:
. Efetivo de trabalhadores:
8. Servicos em andamento:

<

9. Servicos concluidos:

10. Servicos refeitos:

11. Fatores que impedem o desenvolvimento normal da obra:

12. Aditivos celebrados:

13. Consulta a Fiscalizacio:

14. Parecer da Fiscalizaciao

15. Responsavel Contratada: Data: / /
16. Destino das vias
16. Responsivel Fiscalizagio: Data: / / 1# 28 3
Obra Fiscalizagao Contratada
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