
MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3
TOMADA DE PRECOS n° 002/202l-CRO/3 

ATA DA REUNIAO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

Ata da Reuniao Publica realizada as 10:02 horas do dia 07 de Junho de 2021, na sala da SeQao de Aquisigoes, Licita^oes e 
Contratos da Comissao Regional de Obras 3, referente a Tomada de Pregos n° 002/2021, cujo objeto e a escolha da 
proposta mais vantajosa para Contratayao do serviijo de Recupera^ao e Refoi^o Estrutural para o PNR dos Subtenentes e 
Sargentos (Blocos 01 e 02) do l°CGEO. em Porto Alegre - RS, situado na rua Cleveland, 250 - Santa Teresa, Porto Alegre 
- RS, mediante o regime de empreitada por prego unitario. Presentes os seguintes componentes da Comissao Pennanente 
de Licita9ao da CRO/3 (CPL): Sergio Hertz - Cap Rl, Presidente da CPL; Guilherme Scholl Roballo - Cap, Adjunto da 
CPL, Mauricio de Marco Silva - Asp Of, Secretario da CPL e Ana Flavia Freitas Henriques - Tecnica de Nivel Medio, 
Auxiliar da CPL, presente ainda o Sr. Luis Henrique Scherer, CPF 557.953.230-04, representante da empresa Diferencial 
Engenharia Ltda. Apresentaram envelopes de proposta as empresas habilitadas na reuniao de 26 de Maio de 2021: N. 
CONSTRUCOES LTDA, CNPJ: 10.390.941/0001-32; RUMO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 01.041.641/0001-57; 
DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.284.219/0001-34 e a empresa CSM CONSTRUTORA SILVEIRA 
MARTINS, CNPJ: 05.061.642/0001-14. Foi aberta a reuniao pelo Presidente da CPL, que informou o sen motive. Foram 
abertos os envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitadas. Os componentes da CPL e o representante presente 
rubricaram todas as folhas dos documentos. O valor total das propostas e listado a seguir:

Proposta (RS)Ordem Empresa
RS 274.866,111° DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA
RS 277.508,192° CSM CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS
RS 298.438,453° RUMO ENGENHARIA LTDA
RS 314.738,52N.CONSTRUCOES LTDA4°

A proposta da empresa DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA foi considerada exequivel e o orgamento, no valor global 
de RS 274.866,11 (Duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reals e onze centavos), foi analisado 
pela CPL, que considerou o valor e os custos da proposta compativeis com o oi^ado pela Administrate, porem foi 
constatado que na planilha de BDI ha uma inconsistencia no percentual do ISS. A empresa DIFERENCIAL 
ENGENHARIA LTDA LTDA devera ajustar o percentual do ISS na planilha de composite do BDI. A empresa 
DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA tern o prazo de ate 48 horas a contar da data da publicato do resultado no diario 
oficial para a apresentagao da planilha com os percentuais ajustados. A empresa DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA 
foi declarada vencedora da Tomada de Pregos n° 002/202 l-CRO/3. As empresas tern o prazo de 5 (cinco) dias uteis para 
apresentar recursos a contar da publicagao do resultado da sessao no Diario Oficial da Uniao que sera dia 08 de junho de 
2021. Nada mais havendo a ti atar, foi encerrada a sessao as 11:20 horas do dia 07 de junho de 2021, cuja Ata foi lavrada e 
assinada pelo Presidente da Comissao Pennanente de Licitagao, Membros da CPL e representante presente. Porto Alegre, 
RS 07 de junho de 2021.
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