





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3

**CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 – CRO/3**  
**ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE DESEMPATE DE PROPOSTA**

Ata da Sessão Pública de julgamento de desempate de proposta realizada às 11:25 h do dia 20 de agosto de 2020, na sala da Subseção de Licitações, Aquisições e Contratos da Comissão Regional de Obras 3, referente à Concorrência nº 002/2019, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Obra de Recuperação do Pavilhão Comando do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (19º BI Mtz) em São Leopoldo – RS, mediante o regime de empreitada por preço unitário. Presentes os seguintes componentes da Comissão Permanente de Licitação da CRO/3 (CPL): Sergio Hertz – Cap R1, Presidente da CPL, Andressa Cristine Hamilko Giese – Capitão, Adjunto da CPL e Chefe da Subseção de Projetos da Seção Técnica e Ana Flávia Freitas Henriques – Técnica de Nível Médio, Auxiliar da CPL. Não compareceram representantes das empresas. Foi aberta a sessão pelo Presidente substituto da CPL, que informou que o seu motivo era a apreciação da proposta da empresa **ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ: 37.073.624/0001-49**, apresentada às 11:05 h de 19 de agosto de 2020, como última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, dentro do prazo concedido após a reunião de abertura das propostas, ocorrida em 18 de agosto de 2020. A proposta, no valor global de **RS 8.088.000,0 (oito milhões, oitenta e oito mil reais)**, foi analisada pela CPL, que considerou que o preço global e os custos unitários da proposta são compatíveis com o orçamento pela Administração. Os demais documentos exigidos no edital foram considerados conformes. A empresa **ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI EPP** foi declarada vencedora da Concorrência nº 002/2019-CRO/3. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso em face do presente julgamento, a contar da publicação do resultado no Diário Oficial da União que será dia 21 de agosto de 2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 11:42 horas do dia 20 de agosto de 2020, cuja Ata foi lavrada e assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Membros da CPL. Porto Alegre, RS, 20 de agosto de 2020.

  
Sergio Hertz – Cap  
Presidente substituto da CPL

  
Andressa Cristine Hamilko Giese – Cap  
Adjunto da CPL e Chefe da Subseção de  
Projetos da Seção Técnica

  
Ana Flávia Freitas Henriques - PCTD  
Auxiliar da CPL