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SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS1

69,37M2PROJETO ESTRUTURAL AT?400m21.1 15,500,00 15,50 0,00 1.075,2375125 SBC IN1009 1.075,23

69,37M2CQP DO PROJETO COMPLETO1.2 5,140,00 5,14 0,00 356,56SENGE/SINDUS IN1012 356,56

6,00UNENSAIO   DE  RESISTENCIA  A  COMPRESSAO  SIMPLES  -
CONCRETO

1.3 146,40125,82 20,58 754,92 123,4874022/030 CW005 878,40

TO TAL DO  ITEM  1 2.310,19754,92 1.555,27

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS2

32,00HENGENHEIRO  CIVIL  DE  OBRA  JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2.1 73,1072,70 0,40 2.326,40 12,8090777 CU1311 2.339,20

352,00HENCARREGADO   GERAL   DE  OBRAS  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2.2 35,4433,10 2,34 11.651,20 823,6893572 CU1310 12.474,88

TO TAL DO  ITEM  2 14.814,0813.977,60 836,48

TAXAS,IMPOSTOS E LICENÇAS3

1,00UNART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,013.1 218,540,00 218,54 0,00 218,54CREA RS 2018 IN0003 218,54

1,00UNART FISCALIZAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO3.2 82,940,00 82,94 0,00 82,94CREA RS 2018 IN0004 82,94

1,00UNART PROJETO EXECUTIVO3.3 82,940,00 82,94 0,00 82,94CREA RS 2018 IN1010 82,94

1,00UNART CQP3.4 82,940,00 82,94 0,00 82,94CREA RS 2018 IN1011 82,94

TO TAL DO  ITEM  3 467,360,00 467,36

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES4

15,50M3DEMOLIÇÃO   DE  ALVENARIA  DE  BLOCO  FURADO,  DE
FORMA        MANUAL,       SEM       REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

4.1 36,9227,28 9,64 422,84 149,4297622 CV0121 572,26
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105,82M2DEMOLIÇÃO  DE  ARGAMASSAS,  DE  FORMA  MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.2 2,031,58 0,45 167,19 47,6297631 CV0129 214,81

250,00M2DEMOLIÇÃO  DE  REVESTIMENTO  CERÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.3 14,5210,90 3,62 2.725,00 905,0097633 CV0131 3.630,00

22,14M2REMOÇÃO     DE     FORROS    DE    DRYWALL,    PVC    E
FIBROMINERAL,            DE            FORMA           MANUAL,
SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.4 1,060,86 0,20 19,04 4,4297640 CV0138 23,46

47,23M2REMOÇÃO    DE    PISO    DE   MADEIRA   (ASSOALHO   E
BARROTE),         DE         FORMA         MANUAL         COM
REAPROVEITAMENTO

4.5 15,6711,82 3,85 558,25 181,8497643 SINAP- CV0141 740,09

30,00MREMOÇÃO  DE  CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.6 0,370,32 0,05 9,60 1,5097661 CV0158 11,10

6,00UNREMOÇÃO  DE  LUMINÁRIAS,  DE  FORMA  MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.7 0,750,62 0,13 3,72 0,7897665 CV0162 4,50

6,72M2REMOÇÃO   DE   PORTAS,   DE   FORMA   MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.8 5,814,44 1,37 29,83 9,2197644 CV0142 39,04

7,00UNREMOÇÃO   DE   LOUÇAS,   DE   FORMA   MANUAL,  SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.9 7,825,96 1,86 41,72 13,0297663 CV0160 54,74

28,00MRASGO  EM  ALVENARIA  PARA  RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM    DIAMETROS    MENORES   OUIGUAIS   A   40   MM.
AF_05/2015

4.10 8,576,71 1,86 187,88 52,0890443 CL1104 239,96

10,00MRASGO  EM  CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

4.11 23,2417,59 5,65 175,90 56,5090446 CL1106 232,40

TO TAL DO  ITEM  4 5.762,364.340,97 1.421,39

EQUIPAMENTOS ALUGADOS5

10,00MANDAIME COMTORRES DE 1,5M5.1 19,321,04 18,28 10,40 182,80IE0005 SINAP C21003 193,20
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13,00UNCAÇAMBA DE ENTULHO 5 M3 ATÉ 3 DIAS NA OBRA5.2 246,000,00 246,00 0,00 3.198,00CO TAÇÃO IN1008 3.198,00

TO TAL DO  ITEM  5 3.391,2010,40 3.380,80

CANTEIRO DE OBRAS6

2,25M2PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO6.1 310,6534,60 276,05 77,85 621,1174209/001 CB0006 698,96

4,00M2EXECUÇÃO  DE  DEPÓSITO  EM  CANTEIRO  DE  OBRA EM
CHAPA   DE   MADEIRA   COMPENSADA,   NÃO  INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

6.2 532,98105,78 427,20 423,12 1.708,8093584 CB0029 2.131,92

TO TAL DO  ITEM  6 2.830,88500,97 2.329,91

ESTRUTURA DE CONCRETO7

75,58M2LAJE  PRE-MOLD  BETA  12  P/3,5KN/M2  VAO  4,1M INCL
VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA

7.1 91,3416,85 74,49 1.273,52 5.629,9574141/002 CH0212 6.903,47

4,28M3ESCORAMENTO    FORMAS    H=3,50   A   4,00   M,   COM
MADEIRA    DE   3A   QUALIDADE,   NAO   APARELHADA,
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

7.2 13,965,06 8,90 21,65 38,0983516 CH0204 59,74

178,63KGCORTE  E  DOBRA  DE  AÇO  CA-50,  DIÂMETRO  DE  10,0
MM,  UTILIZADO  EM  ESTRUTURAS  DIVERSAS,  EXCETO
LAJES. AF_12/2015

7.3 5,180,17 5,01 30,36 894,9492794 CH0497 925,30

75,58M2ARMACAO  EM  TELA  DE  ACO  SOLDADA NERVURADA
Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA15X15CM

7.4 11,741,01 10,73 76,33 810,9785662 CH0228 887,30

TO TAL DO  ITEM  7 8.775,811.401,86 7.373,95

ESTRUTURA METÁLICA8

2.032,KGFORNECIMENTO  DE  PERFIL  SIMPLES  "I"  OU  "H" 8 A 12"
INCLUSIVE PERDAS

8.1 6,100,14 5,96 284,54 12.113,6483514-SINAP CH0209 12.398,18

41,45M2PINTURA   ESMALTE   FOSCO,   DUAS  DEMAOS,  SOBRE
SUPERFICIE METALICA

8.2 22,4711,86 10,61 491,59 439,7973924/003 CR0036 931,38
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3,95MESCADA DE ESTRUTURA EM AÇO,  INCLUI CORRIMÃO8.3 557,01144,32 412,69 570,06 1.630,1240551 SBC C21001 2.200,18

16,00UNCHUMBADOR QUIMICO PARA ENGASTE EM CONCRETO8.4 118,4215,44 102,98 247,04 1.647,6830082 SBC C21004 1.894,72

TO TAL DO  ITEM  8 17.424,461.593,23 15.831,23

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA9

6,00UNJOELHO   90   GRAUS,   PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,  DN  50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

9.1 6,712,99 3,72 17,94 22,3289731 CL0959 40,26

3,00UNJOELHO   45   GRAUS,   PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,  DN  50  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

9.2 7,202,99 4,21 8,97 12,6389732 CL0960 21,60

8,00UNJOELHO   90   GRAUS,   PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,  DN  40  MM,  JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

9.3 5,042,29 2,75 18,32 22,0089724 CL0955 40,32

2,00UNJOELHO   45   GRAUS,   PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,  DN  40  MM,  JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

9.4 5,722,29 3,43 4,58 6,8689726 CL0956 11,44

2,00UNJUNÇÃO    SIMPLES,    PVC,   SERIE   NORMAL,   ESGOTO
PREDIAL,  DN  40  MM,  JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9.5 7,733,21 4,52 6,42 9,0489783 CL0979 15,46

5,39MTUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN 40
MM,     FORNECIDO    E    INSTALADO    EM    RAMAL    DE
DESCARGA    OU    RAMAL    DE    ESGOTO   SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.6 12,566,90 5,66 37,19 30,5089711 CL0725 67,69



                                                                                                                COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
                                                                                                 ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA
OBRA: ADEQUAÇÃO LAJES DO ALMOXARIFADO E SALA DE INSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DOS CABOS E SOLDADOS
PROJETO Nº: 18PB043 ÁREA EQUIVALENTE (M2): 69,37M²
OM: COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3 RM: 3ª
LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 01/10/2018
PAGINA:  05  BDI ADOTADO: 27,35% 

Item Descrição Uni Quant
Preço TotalM.O. Mat M.O. Mat

Preço Unitário Preço Total sem BDI
Sinapi Código 

3,74MTUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO  PREDIAL,  DN 50
MM,     FORNECIDO    E    INSTALADO    EM    RAMAL    DE
DESCARGA    OU    RAMAL    DE    ESGOTO   SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.7 18,588,74 9,84 32,68 36,8089712 CL0726 69,48

2,00UNCAIXA   SIFONADA,   PVC,   DN   100   X   100  X  50  MM,
FORNECIDA      E      INSTALADA      EM      RAMAIS      DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

9.8 17,553,10 14,45 6,20 28,9089482 CL1028 35,10

1,00UNBUCHA   DE   REDUÇÃO  LONGA,  PVC,  SERIE  R,  ÁGUA
PLUVIAL,  DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E  INSTALADO    EM    RAMAL    DE    ENCAMINHAMENTO.
AF_12/2014

9.9 5,641,02 4,62 1,02 4,6289546 CL1753 5,64

2,00UNJOELHO   90   GRAUS,   PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO
PREDIAL,  DN  100  MM,  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

9.11 15,365,75 9,61 11,50 19,2289744 CL0967 30,72

2,00MTUBO  PVC,  SERIE  NORMAL,  ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM,     FORNECIDO    E    INSTALADO    EM    RAMAL    DE
DESCARGA    OU    RAMAL    DE    ESGOTO   SANITÁRIO.
AF_12/2014

9.12 35,7217,03 18,69 34,06 37,3889714 CL0728 71,44

2,00UNLUVA     SIMPLES,    PVC,    SERIE    NORMAL,    ESGOTO
PREDIAL,  DN  100  MM,  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9.13 11,653,91 7,74 7,82 15,4889778 CL0976 23,30

6,00UNSIFÃO  DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

9.14 17,352,29 15,06 13,74 90,3686882 CL0646 104,10

TO TAL DO  ITEM  9 536,55200,44 336,11

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA10
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2,00UNREGISTRO   DE   GAVETA  BRUTO,  LATÃO,  ROSCÁVEL,
3/4",  FORNECIDO  E  INSTALADOEM  RAMAL  DE  ÁGUA.
AF_12/2014

10.1 45,064,59 40,47 9,18 80,9489353 CL1040 90,12

3,00UNREGISTRO    DE   PRESSÃO   BRUTO,   ROSCÁVEL,   3/4",
FORNECIDO    E    INSTALADO   EM   RAMAL   DE   ÁGUA.
AF_12/2014

10.2 37,354,59 32,76 13,77 98,2889351 CL1038 112,05

15,00UNJOELHO   90   GRAUS   COM   BUCHA   DE  LATÃO,  PVC,
SOLDÁVEL,  DN  25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL      DE      ÁGUA      -      FORNECIMENTO     E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.3 9,223,45 5,77 51,75 86,5590373 CL1060 138,30

17,00UNJOELHO    90    GRAUS,   PVC,   SOLDÁVEL,   DN   25MM,
INSTALADO   EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.4 5,703,45 2,25 58,65 38,2589362 CL0741 96,90

12,00UNTE,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU     SUB-RAMAL     DE     ÁGUA     -FORNECIMENTO    E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.5 7,954,59 3,36 55,08 40,3289395 CL0770 95,40

33,11MTUBO,   PVC,   SOLDÁVEL,   DN   25MM,  INSTALADO  EM
RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA-  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.6 14,298,49 5,80 281,10 192,0489356 CL0703 473,14

9,00UNSIFÃO  DO  TIPO  GARRAFA  EM  METAL  CROMADO  1 X
1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

10.7 44,382,54 41,84 22,86 376,5686881 CL0651 399,42

2,00UNLUVA    DE    CORRER,    PVC,    SOLDÁVEL,   DN   25MM,
INSTALADO   EM  RAMAL  OU  SUB-RAMAL  DE  ÁGUA  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.8 11,492,29 9,20 4,58 18,4089379 CL0757 22,98

TO TAL DO  ITEM  10 1.428,31496,97 931,34

INSTALAÇÕES ELÉTRICA11

18,00UNLUMINARIA      2X32      SOBREPOR     COMPLETA     COM
REATORES

11.1 312,5967,26 245,33 1.210,68 4.415,94SBC 60296 C24001 5.626,62
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3,00UNINTERRUPTOR     SIMPLES     (1     MÓDULO),    10A/250V,
INCLUINDO    SUPORTE    E   PLACA   -FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11.2 18,636,93 11,70 20,79 35,1091953 CJ0572 55,89

3,00UNINTERRUPTOR   PARALELO   (2   MÓDULOS),   10A/250V,
INCLUINDO    SUPORTE    E   PLACA-   FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11.3 38,2314,62 23,61 43,86 70,8391961 CJ0580 114,69

6,00UNTOMADA  2P+T DE SOBREPOR COMPLETA11.4 13,361,16 12,20 6,96 73,20SINAPI C24002 80,16

2,00UNTOMADA 2P+T 20A 250V SOBREPOR11.5 15,862,86 13,00 5,72 26,00SINAPI ADAPT C24003 31,72

18,00UNCONDULETE  DE  ALUMÍNIO,  TIPO X, PARA ELETRODUTO
DE  AÇO  GALVANIZADO  DN  20 MM (3/4''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

11.6 26,4611,56 14,90 208,08 268,2095801 CJ0768 476,28

1,00UNDISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

11.8 48,484,23 44,25 4,23 44,2593664 CJ0724 48,48

2,00UNDISJUNTOR  MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016

11.10 9,871,53 8,34 3,06 16,6893655 CJ0715 19,74

50,00MELETRODUTO  DE  AÇO  GALVANIZADO,  CLASSE LEVE,
DN  20  MM  (3/4),  APARENTE,  INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

11.11 20,436,97 13,46 348,50 673,0095749 CJ0745 1.021,50

100,00MCABO    DE    COBRE    FLEXÍVEL    ISOLADO,    2,5   MM²,
ANTI-CHAMA  0,6/1,0  KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

11.13 3,070,69 2,38 69,00 238,0091927 CJ0548 307,00

30,00UNABRACADEIRA TIPO D 3/411.15 5,603,49 2,11 104,70 63,30SBC 61481 C24004 168,00

9,00UNELETROCALHA 100X100MM11.16 70,4513,97 56,48 125,73 508,32SBC59410 C24005 634,05

18,00UNABRACADEIRAEM AÇO TIPO D 1/211.17 1,260,53 0,73 9,54 13,14SBC C24006 22,68

20,00UNABRAÇADEIRA METALICA TIPO D 1.1/211.18 1,920,53 1,39 10,60 27,80SBC ADAPT C24007 38,40
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1,00UNQUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  ENERGIA EM CHAPA DE
ACO        GALVANIZADO,       PARA       12DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS            MONOPOLARES,            COM
BARRAMENTO  TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

11.19 290,7546,60 244,15 46,60 244,1583463 CJ0425 290,75

3,00UNVENTILADOR DE PAREDE11.20 195,1723,30 171,87 69,90 515,61CRO  3 C24009 585,51

TO TAL DO  ITEM  11 9.521,472.287,95 7.233,52

ALVENARIA PAIÉIS DE FECHAMENTO12

41,17MFIXAÇÃO     (ENCUNHAMENTO)     DE     ALVENARIA    DE
VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADACOM BISNAGA.
 AF_03/2016

12.2 2,040,87 1,17 35,81 48,1793200 CH0564 83,98

11,63M2PAREDE    COM    PLACAS   DE   GESSO   ACARTONADO
(DRYWALL),   PARA  USO  INTERNO,  COMDUAS  FACES
SIMPLES  E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES,
COM VÃOS AF_06/2017_P

12.3 92,4510,11 82,34 117,57 957,6296359 CP0243 1.075,19

1,80M2DIVISORIA     EM     GRANITO     POLIDO,    ESP    =    3CM,
ASSENTADO  COM ARGAMASSATRACO 1:4, ARREMATE
EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

12.4 689,01106,50 582,51 191,70 1.048,5179627 SINAP- C21005 1.240,21

225,00UNALVENARIA  TIJOLOS REFRATÁRIO12.5 2,390,09 2,30 20,25 517,5087503 SINAP- C21009 537,75

26,00M2ALVENARIA   DE   VEDAÇÃO   DE  BLOCOS  CERÂMICOS
FURADOS  NA  VERTICAL  DE  9X19X39CM (ESPESSURA
9CM)   DE   PAREDES   COM   ÁREA  LÍQUIDA  MAIOR  OU
IGUAL    A    6M²    SEM    VÃOS    E    ARGAMASSA    DE
ASSENTAMENTO     COM    PREPARO    EM    BETONEIRA.
AF_06/2014

12.6 32,479,58 22,89 249,08 595,1487477 CP0212 844,22

TO TAL DO  ITEM  12 3.781,35614,41 3.166,94

VIDROS13
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1,00M2VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM13.1 110,6410,39 100,25 10,39 100,2572117 CF0100 110,64

TO TAL DO  ITEM  13 110,6410,39 100,25

ESQUADRIAS14

4,00UNPORTA  DE  MADEIRA  PARA  PINTURA, SEMI-OCA (LEVE
OU  MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS     -     FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

14.1 375,4123,51 351,90 94,04 1.407,6090821 CF0217 1.501,64

1,00M2JANELA     DE    AÇO    BASCULANTE,    FIXAÇÃO    COM
ARGAMASSA,        SEM       VIDROS,       PADRONIZADA.
AF_07/2016

14.3 412,0386,96 325,07 86,96 325,0794559 CF0293 412,03

TO TAL DO  ITEM  14 1.913,67181,00 1.732,67

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS15

191,83M2CHAPISCO   APLICADO   NO   TETO,   COM   ROLO  PARA
TEXTURA    ACRÍLICA.    ARGAMASSA    TRAÇO    1:4   E
EMULSÃO    POLIMÉRICA    (ADESIVO)    COM   PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

15.1 3,900,70 3,20 134,28 613,8587881 CT0266 748,13

83,35M2CHAPISCO  APLICADO  EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE  CONCRETO  INTERNAS,  COMROLO  PARA  TEXTURA
ACRÍLICA.    ARGAMASSA    TRAÇO    1:4   E   EMULSÃO
POLIMÉRICA(ADESIVO)      COM     PREPARO     MANUAL.
AF_06/2014

15.2 3,990,77 3,22 64,17 268,3987873 CT0259 332,56

83,35M2EMBOÇO  OU  MASSA  ÚNICA  EM  ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8,   PREPARO   MECÂNICO   COM  BETONEIRA  400  L,
APLICADA  MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA
SACADA,  ESPESSURA  DE  25  MM,  SEM  USO  DE TELA
METÁLICA     DE     REFORÇO    CONTRA    FISSURAÇÃO.
AF_06/2014

15.3 48,0728,26 19,81 2.355,47 1.651,1687825 CT0242 4.006,63
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191,83M2MASSA  ÚNICA,  PARA  RECEBIMENTO  DE  PINTURA,  EM
ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:8,  PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA  400L,  APLICADA  MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA  DE  20MM,  COM  EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_03/2015

15.4 32,1616,00 16,16 3.069,28 3.099,9790406 CT0337 6.169,25

10,00M2REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA  PAREDES  INTERNAS
COM  PLACAS  TIPO  ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES
33X45  CM  APLICADAS  EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR
QUE5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

15.5 56,2716,89 39,38 168,90 393,8087275 CT0141 562,70

TO TAL DO  ITEM  15 11.819,275.792,10 6.027,17

LOUÇAS SANITÁRIAS16

3,00UNMICTORIO     SIFONADO    DE    LOUCA    BRANCA    COM
PERTENCES,   COM   REGISTRO  DE  PRESSAO  1/2"  COM
CANOPLA     CROMADA     ACABAMENTO     SIMPLES    E
CONJUNTO      PARA     FIXACAO-     FORNECIMENTO     E
INSTALACAO

16.1 506,4873,68 432,80 221,04 1.298,4074234/001 CL0489 1.519,44

2,00UNVASO  SANITÁRIO  SIFONADO  COM  CAIXA ACOPLADA
LOUÇA    BRANCA    -   FORNECIMENTOE   INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

16.2 362,5115,10 347,41 30,20 694,8286888 CL0652 725,02

2,00UNCUBA  DE  EMBUTIR  OVAL  EM  LOUÇA  BRANCA,  35  X
50CM  OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL
CROMADO  E  SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

16.3 154,2221,57 132,65 43,14 265,3086937 CL1051 308,44

1,16M2BANCADA      DE      GRANITO     PRETO,     COM     CUBA
INTEGRADA,  INCLUSO  SIFÃO  TIPO  FLEXÍVEL  EM  PVC,
VÁLVULA  EM  PLÁSTICO  CROMADO TIPO AMERICANAE
TORNEIRA   CROMADA   LONGA,  DE  PAREDE,  PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

16.4 404,7533,16 371,59 38,46 431,0586934 SINAP - CL0690 469,51
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1,00UNBANCADA  DE  GRANITO  CINZA  POLIDO  150  X  60 CM,
COM  CUBA  DE  EMBUTIR  DE  AÇO  INOXIDÁVEL  MÉDIA,
VÁLVULA   AMERICANA  EM  METAL  CROMADO,  SIFÃO
FLEXÍVELEM  PVC,  ENGATE  FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA
CROMADA  LONGA DE PAREDE, 1/2OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA,   PADRÃO   POPULAR-   FORNEC.   E   INSTAL.
AF_12/2013

16.5 894,3554,30 840,05 54,30 840,0593441 CL1429 894,35

3,00UNSABONETEIRA     PLASTICA    TIPO    DISPENSER    PARA
SABONETE  LIQUIDO  COM  RESERVATORIO  800  A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

16.7 36,004,80 31,20 14,40 93,6095547 CL1745 108,00

0,50M2ESPELHO  CRISTAL  ESPESSURA  4MM,  COM  MOLDURA
DE MADEIRA

16.8 329,8843,72 286,16 21,86 143,0874125/001 CF0108 164,94

1,00UNTORNEIRA   CROMADA  DE  MESA,  1/2"  OU  3/4",  PARA
LAVATÓRIO,     PADRÃO     MÉDIO    -FORNECIMENTO    E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

16.9 102,611,65 100,96 1,65 100,9686915 CL1347 102,61

3,00UNSABONETEIRA     PLASTICA    TIPO    DISPENSER    PARA
SABONETE  LIQUIDO  COM  RESERVATORIO  800  A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

16.10 49,784,80 44,98 14,40 134,9495547 SINAP- C21007 149,34

4,00UNDISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM BANHEIRO16.11 56,004,80 51,20 19,20 204,8095547 SINAP- C21008 224,00

TO TAL DO  ITEM  16 4.665,65458,65 4.207,00

PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS17

69,37M2CONTRAPISO  EM  ARGAMASSA  TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA),   PREPARO  MECÂNICOCOM  BETONEIRA  400  L,
APLICADO  EM  ÁREAS  SECAS  SOBRE  LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

17.1 25,097,51 17,58 520,96 1.219,5387620 CS0173 1.740,49

207,00M2PORCELANATO  60X60  YORK  BOLD ACETINADO CINZA
PORTINARI

17.2 60,9320,61 40,32 4.266,27 8.346,24120366 - SBC C21002 12.612,51
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94,60M2REVESTIMENTO   CERÂMICO  PARA  PISO  COM  PLACAS
TIPO   ESMALTADA   EXTRA  DE  DIMENSÕES  60X60  CM
APLICADA  EM  AMBIENTES  DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

17.3 48,365,88 42,48 556,24 4.018,6187257 CS0166 4.574,85

20,00M2PISO   EM   TABUA  CORRIDA  DE  MADEIRA  ESPESSURA
2,5CM  FIXADO  EM  PECAS  DE  MADEIRA E ASSENTADO
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)

17.4 174,5444,54 130,00 890,80 2.600,0073655 CS0021 3.490,80

50,00M2CONSERTO  DE  ASSOALHO, LIXAR E APLICAÇÃO LACA
POLIURETANA

17.5 55,000,00 55,00 0,00 2.750,00CO TAÇÃO C21006 2.750,00

TO TAL DO  ITEM  17 25.168,656.234,27 18.934,38

PINTURAS18

141,83M2APLICAÇÃO  DE  FUNDO  SELADOR  ACRÍLICO  EM TETO,
UMA DEMÃO. AF_06/2014

18.1 1,930,86 1,07 121,97 151,7688484 CR0130 273,73

520,00M2APLICAÇÃO     DE    FUNDO    SELADOR    ACRÍLICO    EM
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

18.2 1,640,65 0,99 338,00 514,8088485 CR0131 852,80

141,83M2APLICAÇÃO  MANUAL  DE  PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX
PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014

18.3 9,132,89 6,24 409,88 885,0288486 CR0132 1.294,90

520,00M2APLICAÇÃO  MANUAL  DE  PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014

18.4 10,393,20 7,19 1.664,00 3.738,8088489 CR0135 5.402,80

13,44M2PINTURA    ESMALTE   FOSCO   PARA   MADEIRA,   DUAS
DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADORBRANCO

18.5 21,128,96 12,16 120,42 163,4374065/001 CR0025 283,85

TO TAL DO  ITEM  18 8.108,082.654,27 5.453,81

LIMPEZAS19

213,58M2LIMPEZA FINAL DA OBRA19.1 2,091,46 0,63 311,82 134,569537 CU0048 446,38

63,95M3CARGA     MANUAL     DE     ENTULHO    EM    CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

19.2 18,4411,01 7,43 704,08 475,1572897 CO0134 1.179,23
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TO TAL DO  ITEM  19 1.625,611.015,90 609,71

TO TAL GERAL 124.455,5942.526,30 81.929,29

CUSTO S /  PREÇO S

1  SERVIÇOS T ÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.310,19754,92 1.555,27

2  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINIST RAT IVOS 14.814,0813.977,60 836,48

3  T AXAS,IMPOST OS E LICENÇAS 467,360,00 467,36

4  SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES 5.762,364.340,97 1.421,39

5  EQUIPAMENT OS ALUGADOS 3.391,2010,40 3.380,80

6  CANT EIRO DE OBRAS 2.830,88500,97 2.329,91

7  EST RUT URA DE CONCRET O 8.775,811.401,86 7.373,95

8  EST RUT URA MET ÁLICA 17.424,461.593,23 15.831,23

9  INST ALAÇÃO HIDROSANIT ÁRIA 536,55200,44 336,11

10  INST ALAÇÃO HIDRÁULICA 1.428,31496,97 931,34

11  INST ALAÇÕES ELÉT RICA 9.521,472.287,95 7.233,52

12  ALVENARIA PAIÉIS DE FECHAMENT O 3.781,35614,41 3.166,94

13  VIDROS 110,6410,39 100,25

14  ESQUADRIAS 1.913,67181,00 1.732,67

15  REVEST IMENT OS E T RAT AMENT OS 11.819,275.792,10 6.027,17

16  LOUÇAS SANIT ÁRIAS 4.665,65458,65 4.207,00
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17  PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS 25.168,656.234,27 18.934,38

18  PINT URAS 8.108,082.654,27 5.453,81

19  LIMPEZAS 1.625,611.015,90 609,71

CUSTO  TO TAL DA O BRA (R$) - SEM BDI 124.455,5942.526,30 81.929,29

BO NIFICAÇÃO  E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 34.038,600,00 0,00

PREÇO  TO TAL DA O BRA (R$) 158.494,1942.526,30 81.929,29
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PREÇO  TO TAL DA O BRA (R$) 158.494,1942.526,30 81.929,29

  
Porto Alegre/RS, 01 de Outubro de 2018.
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