COMANDO DA 3* DIVISAO DE EXERCITO

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: REDE DE ENERGIA 6 BIA AAAE AP - OBRA - R02

PROJETO N°: 27

AREA EQUIVALENTE (M2): 0,00

OM: 6° BIA AAAE AP

RM: 3*°RM

LOCAL: SANTA MARIA-RS

DATA: 04/05/2017

PAGINA: 01 BDI ADOTADO: 30,53%
L. L. . . Preco Unitario Preco Total
Item SINAPI Codig Descrigdo Uni | Quanti ¢ ¢
Mat M.O. Mat M.O. Preco
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI
1.1 91677 CU1366 ENGENHEIRO  ELETRICISTA COM  ENCARGOS H 88,00 0,46 84,14 40,48 7.404,32 7.444.80
COMPLEMENTARES
1.2 CREA-RS C20008 ART DE EXECUCAO DE OBRAS - ENGENHEIRO UN 1,00 214,82 0,00 214,82 0,00 214,82
ELETRICISTA
1.3 CREA-RS 20022 ART DE PROJETO UN 1,00 81,53 0,00 81,53 0,00 81,53
1.4 CREA-RS C20011 ART DE FISCALIZACAO DE OBRAS - ENGENHEIRO UN 1,00 81,53 0,00 81,53 0,00 81,53
ELETRICISTA
1.5 COTACAO C20335 COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIA UN 1,00 | 7.226,00 0,00 7.226,00 0,00 7.226,00
TENSAO
1.6 90776 CUI310 | ENCARREGADO  GERAL ~ COM  ENCARGOS H 704,00 2,22 32,69 1.562,88 23.013,76 24.576,64
COMPLEMENTARES
1.7 SENGE-RS 20284 ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETO DE UN 1,00 | 4.365,02 0,00 4.365,02 0,00 4.365,02
MEDICAO E SUBESTACAO MT.
TOTAL DO ITEM 1 13.572,26 30.418,08 43.990,34
2 INSTALACAO DE OBRA
2.1 C20071 MOBILIZACAO DE OBRAS UN 1,00 | 1.606,10 1.084,41 1.606,10 1.084,41 2.690,51
2.2 93584 CB0029 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA M2 6,00 324,52 99,62 1.947,12 597,72 2.544.84
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
2.3 93582 CB0027 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM M2 6,00 103,39 29,39 620,34 176,34 796,68
CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
TOTAL DO ITEM 2 4.173,56 1.858,47 6.032,03
3 SERVICOS GERAIS
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Item

SINAPI

Cédig

Descricdo

Uni

Quanti

Preco Unitario

Prec¢o Total

Mat

M.O.

Mat

M.O.

Preco

3.1

32

4.1

42

43

44

4.5

4.6

72897 CO0134

72900 C00137

ADAP 5651 C20272

ADAP 74156/001 C20305

C20273

74141/001 CHO135

92778 CHO0481

92775 CH0478

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT
0,5A1,0KM

TOTAL DO ITEM 3

ESTRUTURA DA CABINE DE MEDICAO

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 12
MM, PARA VIGAS E PILARES EM SUBESTACAO

ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO
FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO

CONCRETO FCK = 25 Mpa, PREPARO EM BETONEIRA,
INCLUSO LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1IKN/M2 VAOS 4,40M/INCL
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

TOTAL DO ITEM 4

ALVENARIA E VEDACOES DA SUBESTACAO E

CABINE MEDICAO

M3

M3

M2

M3

M2

KG

KG

20,00

20,00

23,54

26,00

2,39

13,67

102,32

54,41

8,19

4,33

26,55

26,46

323,22

50,46

5,06

5,82

10,67

0,57

13,27

26,72

136,13

15,22

2,80

5,70

163,80

86,60

250,40

624,98

687,96

772,50

689,79

517,74

316,66

3.609,63

213,40

11,40

224,80

312,38

694,72

325,35

208,06

286,50

310,14

2.137,15

377,20

98,00

475,20

937,36

1.382,68

1.097,85

897,85

804,24

626,80

5.746,78
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5.1

52

53

6.1

6.2

7.1

7.2

87525

73933/003

ADAP 73933/003

87879

87529

ORSE 2657

68333

CP0134

CF0040

C20279

CT0264

CT0160

C20275

CS0058

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM
BANDEIRA SEM FERRAGENS

JANELA DE FERRO TIPO VENEZIANA, SEM BANDEIRA

TOTAL DO ITEM 5

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM  ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

TOTAL DO ITEM 6
PAVIMENTACAO
LASTRO DE BRITA 2

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
EM MADEIRA

TOTAL DO ITEM 7

M2 37,45

M2 1,89 5

M2 3,75 6

M2 97,96

M2 97,96

M3 1,06

M2 10,36

43,74

78,79

03,34

1,55

14,00

61,14

25,91

57,36

40,60

40,60

1,12

9,36

19,10

14,92

1.638,07

1.093,92

2.262,53
4.994,52

151,83

1.371,44

1.523,27

64,80

268,43

333,23

2.148,13

76,73

152,25
2.377,11

109,72

916,91

1.026,63

20,25

154,57

174,82

3.786,20

1.170,65

2.414,78
7.371,63

261,55

2.288,35

2.549,90

85,05
423,00

508,05
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8 PINTURA
8.1 88489 CRO135 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA M2 97,96 6,75 2,98 661,23 291,92 953,15
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUASDEMAOS.
AF 06/2014
8.2 88485 CRO131 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM M2 97,96 0,98 0,61 96,00 59,76 155,76
PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014
8.3 95468 CRO148 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE M2 5,64 12,26 17,59 69,14 99,21 168,35
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
TOTAL DO ITEM 8 826,37 450,89 1.277,26
9 IMPERMEABILIZACAO
9.1 83742 CI0040 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 12,82 10,88 9,08 139,48 116,41 255,89
ASFALTICA A BASE D'AGUA
9.2 83741 CI0039 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 13,67 50,74 16,50 693,61 225,56 919,17
ASFALTICA COM ELASTOMERO,INCLUSOS PRIMER E
VEU DE POLIESTER
TOTAL DO ITEM 9 833,09 341,97 1.175,06
10 MOVIMENTACAO DE TERRA
10.1 93358 C00365 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016 M3 3,60 14,12 37,78 50,83 136,01 186,84
10.2 73964/006 C00070 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 1,02 10,71 28,65 10,93 29,22 40,15
TOTAL DO ITEM 10 61,76 165,23 226,99
11 MEDICAO E REDE DE MEDIA TENSAO
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11.1 ADAP ORSE 20165 DISJTUNTOR A VACUO 15KV, TIPO MAF 15-630-350, UN 1,00 | 29.666,4 338,54 29.666,46 338,54 30.005,00
MANUAL C/ RELE URPE 7104 + JG DE CONTATO
3NF+3NA, BOBINA DE FECHAMENTO, BLOQUEIO
KIRK, DISPARADOR TCC, BOBINA ABERTA + 3TCs (OU
SIMILAR)

11.2 SBC 65320 20166 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KVA-300KVA UN 1,00 1.207,04 98,89 1.207,04 98,89 1.305,93

113 ADAP ORSE C20167 CABO DE COBRE 35MM2, BLINDADO 15KV, EPR, M 120,00 41,58 4,73 4.989,60 567,60 5.557,20
COBERTURA PVC

11.4 73780/001 CJ0355 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA UN 6,00 260,51 22,44 1.563,06 134,64 1.697,70
COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.5 83641 CJ0463 PARA-RAIO TP VALVULA I5KV/5KA - UN 6,00 237,53 135,41 1.425,18 812,46 2.237,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.6 ADAP 73783/10 C20168 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12M, CAPACIDADE UN 4,00 | 2.178,98 67,28 8.715,92 269,12 8.985,04
600 daN

11.7 73781/001 CJ0338 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO UN 8,00 325,21 44,89 2.601,68 359,12 2.960,80
INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV
EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

11.8 SBC 65230 C20170 MUFLA UNIPOLAR COM ISOLAMENTO PARA 15KV, UN 8,00 330,29 61,23 2.642,32 489,84 3.132,16
USO EXTERNO

11.9 72254 CJ0057 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E M 62,00 19,67 6,99 1.219,54 433,38 1.652,92
INSTALACAO

11.10 | ADAP 72316 C20171 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO M 14,00 95,52 22,56 1.337,28 315,84 1.653,12
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO SEMI-PESADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.11 ADAP SBC C20172 CURVA 90° PARA ELETRODUTO AGO GALV ELETROL UN 2,00 124,47 19,47 248,94 38,94 287,88
100MM (4)

11.12 | ADAP SBC C20173 ELETRODUTO KANAFLEX 100MM (4) M 6,00 21,83 32,95 130,98 197,70 328,68
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11.13 63069 CJ0326 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 6,00 40,36 9,02 242,16 54,12 296,28

11.14 83448 CJo411 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ UN 2,00 110,10 105,22 220,20 210,44 430,64
TAMPA

11.15 34643 IM7381 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA UN 6,00 10,16 0,00 60,96 0,00 60,96
ATERRAMENTO E PARA RAIOS

11.16 ADAP SBC 20285 GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A UN 6,00 39,14 7,06 234,84 42,36 277,20
2/0 AWG

11.17 74238/002 CFO0113 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 M2 2,40 509,57 312,35 1.222,97 749,64 1.972,61
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

11.18 ADAP ORSE C20174 TELA DE ACO ALV. FIO 12 BWG, MALHA 2", M2 6,00 18,73 38,98 112,38 233,88 346,26
ONDULADA, QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA
CONSTITUIDA DE BARRA CHATA DE 1 1/2 X 1/4"

11.19 83372 CJ0373 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - UN 1,00 656,52 134,68 656,52 134,68 791,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.20 91926 CJ0547 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM M 72,00 1,96 0,67 141,12 48,24 189,36
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

11.21 91928 CJ0549 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM M 79,00 2,83 0,90 223,57 71,10 294,67
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

11.22 72263 CJ0035 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 6,00 7,50 9,02 45,00 54,12 99,12
50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

11.23 73861/005 CJ0094 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO UN 2,00 11,00 3,22 22,00 6,44 28,44
TIPO "C" - FORNECIMENTO EINSTALACAO

11.24 72308 CJoo12 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO M 25,00 11,71 11,28 292,75 282,00 574,75
ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE
-FORNECIMENTO E INSTALACAO
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11.25 ADAP 91884 20047 CURVA PARA ELETRODUTO, ACO GALV, ROSCAVEL, UN 5,00 13,56 3,58 67,80 17,90 85,70
DN 20 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

11.26 ADAP 91884 C20046 LUVA PARA ELETRODUTO, ACO GALV, ROSCAVEL, UN 4,00 5,22 3,58 20,88 14,32 35,20
DN 20 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

11.27 ADAP SBC 20175 ABRACADEIRA ACO GALV P/ ELETRODUTO 20MM UN 12,00 1,36 2,25 16,32 27,00 4332
(3/4)

11.28 92026 CJ0633 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 UN 1,00 21,90 14,37 21,90 14,37 36,27
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

11.29 74094/001 CJO185 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA UN 3,00 61,65 11,28 184,95 33,84 218,79
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

11.30 ORSE 10765 20176 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 31 LEDS C/ UN 1,00 30,51 6,44 30,51 6,44 36,95
AUTONOMIA DE 1H

11.31 21127 IM2433 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 5,00 1,78 0,00 8,90 0,00 8,90
Vv, EM

11.32 00404 IM2434 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO M 60,00 0,64 0,00 38,40 0,00 38,40
ATE 69 KV (ALTA

11.33 00406 IM2428 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = UN 1,00 58,25 0,00 58,25 0,00 58,25
0,5 MM

11.34 ADAP ORSE C20177 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC UN 1,00 12,50 15,79 12,50 15,79 28,29
PARA 3 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO

11.35 93654 CJ0714 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 2,00 8,22 1,08 16,44 2,16 18,60
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO.
AF_04/2016
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11.36 ADAP SBC 20287 PLACA DE SINALIZACAO "PERIGO DE MORTE - ALTA UN 3,00 69,25 3,53 207,75 10,59 218,34
TENSAO"

11.37 73783/010 CJo217 POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR UN 6,00 1.136,40 110,09 6.818,40 660,54 7.478,94
COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO
400KG  INCLUSIVE  ESCAVACAO  EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAGCAQO

11.38 C20169 ESTRUTURA DE REDE TIPO N3 UN 7,00 926,96 33,85 6.488,72 236,95 6.725,67

11.39 C20179 ESTRUTURA DE REDE TIPO N1 UN 9,00 235,07 33,85 2.115,63 304,65 2.420,28

11.40 ADAP ORSE C20180 CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA KG 122,00 39,06 39,49 4.765,32 4.817,78 9.583,10
2 AWG

11.41 ADAP 73781/002 C20181 ISOLADOR  PILAR POLIMERICO CLASSE [15KV. UN 21,00 40,74 4,48 855,54 94,08 949,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.42 ADAP 73781/3 C20182 ISOLADOR DE SUSPENSAO POLIMERICO CLASSE 15KV. UN 18,00 121,98 11,22 2.195,64 201,96 2.397,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.43 ADAP SBC C20183 CABO DE ALUMINIO 0,6/IKV MULTIPLEXADO M 557,00 7,64 5,03 4.255,48 2.801,71 7.057,19
3X1X16+16MM2

11.44 ADAP 5089 IP0099 CADEADO COMCHAVE PADRAO CONCESSIONARIA UN 4,00 28,88 0,00 115,52 0,00 115,52
ENERGIA LOCAL

11.45 88544 CJ0484 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA UN 14,00 35,75 33,67 500,50 471,38 971,88
DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.

11.46 74130/001 CJo138 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO  MONOPOLAR UN 1,00 10,02 1,61 10,02 1,61 11,63

PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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11.47 ADAP ORSE C20236 REFLETOR LED 50W, IP 65, PARA ILUMINACAO DE UN 11,00 236,13 22,56 2.597,43 248,16 2.845,59
AREAS EXTERNAS, RESISTENTE A CHUVA E
RADIACAO SOLAR, LAMPADA  SUPERLED,
TEMPERATURA DE COR 6000K, SUPERBRANCO,
TENSAO 127/220V, CARCACA EM ALUMINIO, COM
ALCA DE FIXACAO, ANGULO DE ILUMINAGAO 120°,
COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.
11.48 ADAP ORSE 467 C20237 PUNHO DE MANOBRA PARA CHAVE SECCIONADOR UN 1,00 327,40 65,45 327,40 65,45 392,85
TRIPOLAR
11.49 1P0142 TAPETE ISOLANTE CLASSE 15KV 50 X 50 CM UN 1,00 299,00 0,00 299,00 0,00 299,00
11.50 89495 CL1030 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA UN 1,00 5,77 0,76 5,77 0,76 6,53
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
11.51 ORSE 7795 C20277 CANTONEIRA DE FERRO EM "L" 50X50X5CM M 4,20 12,91 5,39 54,22 22,64 76,86
11.52 ADAP 92982 C20276 CABO DE COBRE PROTEGIDO, ISOLACAO 15KV, 16MM2 M 15,00 36,78 0,29 551,70 4,35 556,05
TOTAL DO ITEM 11 91.863,36 16.017,52 107.880,88
12 SUBESTACAO DE ENERGIA DE 225KVA EM POSTE
SIMPLES
12.2 73780/001 CJ0355 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA UN 3,00 260,51 22,44 781,53 67,32 848,85
COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA .
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
123 83641 CJ0463 PARA-RAIO TP  VALVULA ISKV/SKA - UN 3,00 237,53 135,41 712,59 406,23 1.118,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.4 C20169 ESTRUTURA DE REDE TIPO N3 UN 2,00 926,96 33,85 1.853,92 67,70 1.921,62
12.5 ADAP ORSE C20214 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12M, CAPACIDADE UN 1,00 3.178,98 67,28 3.178,98 67,28 3.246,26
1000 daN
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Item

SINAPI

Cédig

Descricdo

Uni

Quanti

Preco Unitario

Prec¢o Total

Mat

M.O.

Mat

M.O.

Preco

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

73783/015

92996

92990

92994

92982

92980

ADAP SBC

74130/008

74130/007

74130/005

CJ0222

CJ0668

CJ0662

CJ0666

CJ0654

CJ0652

C20215

CJ0145

CJ0144

CJo142

POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR
COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO
300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAGCAQO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 70 MM
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO
3X1X70+70MM2

DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM
CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM
CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO
NEMA  (AMERICANO) 60 A 100A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UN

UN

UN

4,00

36,00

297,00

250,00

144,00

225,00

2,00

1,00

739,84

60,94

28,61

49,23

6,91

4,51

26,66

1.039,52

757,55

93,37

99,10

4,03

2,36

3,43

0,29

0,20

9,59

9,02

9,02

9,02

2.959,36

2.193,84

8.497,17

12.307,50

995,04

1.014,75

3.999,00

1.039,52

1.515,10

93,37

396,40

145,08

700,92

857,50

41,76

45,00

1.438,50

9,02

18,04

9,02

3.355,76

2.338,92

9.198,09

13.165,00

1.036,80

1.059,75

5.437,50

1.048,54

1.533,14

102,39
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12.16 C20184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE UN 1,00 367,58 6,77 367,58 6,77 37435
TENSAO DPS 40kA - 275V

12.17 72267 CJ0039 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 6,00 16,32 11,28 97,92 67,68 165,60
150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.18 72264 CJ0036 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 14,00 7,64 9,02 106,96 126,28 233,24
70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.19 72266 CJ0038 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO UN 9,00 16,06 11,28 144,54 101,52 246,06
120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.20 72254 CJ0057 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E M 16,00 19,67 6,99 314,72 111,84 426,56
INSTALACAO

12.21 68069 CJ0326 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 2,00 40,36 9,02 80,72 18,04 98,76

12.22 34643 IM7381 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA UN 2,00 10,16 0,00 20,32 0,00 20,32
ATERRAMENTO E PARA RAIOS

12.23 ADAP 72316 C20171 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO M 12,00 95,52 22,56 1.146,24 270,72 1.416,96
ELETROLITICO DN 100MM (4"), TIPO SEMI-PESADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.24 ADAP SBC C20172 CURVA 90° PARA ELETRODUTO ACO GALV ELETROL UN 3,00 124,47 19,47 373,41 58,41 431,82
100MM (4)

12.25 72316 CJ0017 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO M 12,00 66,20 22,56 794,40 270,72 1.065,12
ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.26 ADAP SBC 20306 CURVA 90° PARA ELETRODUTO AGCO GALV ELETROL UN 3,00 75,92 19,47 227,76 58,41 286,17
75MM (3")

12.27 88544 CJ0484 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA UN 5,00 35,75 33,67 178,75 168,35 347,10
DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.

12.28 83448 CJ0411 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ UN 8,00 110,10 105,22 880,80 841,76 1.722.56
TAMPA

12.29 ADAP SBC C20217 ELETRODUTO FLEX KANAFLEX 2" M 41,00 4,18 9,41 171,38 385,81 557,19
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1230 | ADAP SBC 20218 ELETRODUTO FLEX KANAFLEX 3" M 65,00 17,44 9,41 1.133,60 611,65 1.745,25

12.31 ADAP ORSE €20219 QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, UN 1,00 | 2.233,90 90,27 2.233,90 90,27 2.324,17
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALV., MEDINDO:
1200X800X250MM, EXCLUSIVE DISJTUNTORES

1232 | ADAP 72262 20220 CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE PARA CABO UN 6,00 20,04 6,77 120,24 40,62 160,86
MULTIPLEXADO SEGAO DE 16 A 70 MM2

12.33 ADAP SBC 20285 g}/l;le\\/i}:}o DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A UN 3,00 39,14 7,06 117,42 21,18 138,60

12.34 | ADAP 92982 20276 CABO DE COBRE PROTEGIDO, ISOLAGCAO 15KV, 16MM2 M 15,00 36,78 0,29 551,70 435 556,05
TOTAL DO ITEM 12 50.204,03 7.524,15 57.728,18
TOTAL GERAL 172.245,48 62.716,82 234.962,30
CUSTOS / PRECOS
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI 13.572,26 30.418,08 43.990,34
2 INSTALACAO DE OBRA 4.173,56 1.858,47 6.032,03
3 SERVICOS GERAIS 250,40 224,80 475,20
4 ESTRUTURA DA CABINE DE MEDICAO 3.609,63 2.137,15 5.746,78
5 ALVENARIA E VEDACOES DA 4.994,52 2.377,11 7.371,63
6 REVESTIMENTO 1.523,27 1.026,63 2.549,90
7 PAVIMENTACAO 333,23 174,82 508,05
8 PINTURA 826,37 450,89 1.277,26
9 IMPERMEABILIZACAO 833,09 341,97 1.175,06
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10 MOVIMENTACAO DE TERRA 61,76 165,23 226,99
11 MEDICAO E REDE DE MEDIA TENSAO 91.863,36 16.017,52 107.880,88
12 SUBESTACAO DE ENERGIA DE 225KVA EM 50.204,03 7.524,15 57.728,18
CUSTO TOTAL DA OBRA (RS$) - SEM BDI 172.245,48 62.716,82 234.962,30
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (RS) - 0,00 0,00 71.733,99
PRECO TOTAL DA OBRA (RS) 172.245,48 62.716,82 306.696,29
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PRECO TOTAL DA OBRA (RS) 172.245,48 62.716,82 306.696,29

Obs.: Os itens com valor de m&o de obra nulo ou R$ 0,01 s&o considerados instalados.

SANTA MARIA, 04 DE MAIO DE 2017

JEFERSON PRATES MARQUES - 1° TEN
ENG. ELETRICISTA - Adj Esc Arq Eng da 3% DE
CREA/RS 182 322




