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PROPOSTA P AR A EXECUÇ ÃO DE SOND AGEM TIPO SPT 

 

Nº:  0213 /2020 
 
CONTR AT AD A:  7 AS  -  TTS  SERVIÇOS DE SOND AGE NS E PERFUR AÇÕES DO SOLO 
CNPJ:  24. 642.959/0001-99  
ENDEREÇO:  RS 118,  Nº  9770  
E-M AIL:  ENGENH ARI A@7AS . COM.BR 
FONE:  51-3471-4872 –  51 -9 .9777-7792  
LOC AL:  C ACHOEIRINH A/ RS 

 
         CONTR ATANTE:  COMISS AO REGION AL DE OBR AS  
         CNPJ:  09.610.604/ 0001-24  
         ATT:  Yann  
         ENDEREÇO:  Rua se te  de se tembro,  332  
         E -M AIL:  yann.cro3@gmai l .com 
         FONE:  (51)  3220-6476/  (51)  3220-6478  
         LOCAL:  Porto  Al egre /RS  
 
         OBRA:  L ic i tação  
         ENDEREÇO:  Av.  Portugal ,  99  -  Castro  Al ves  
         LOCAL:  Bagé /RS  

 
Cachoei r inha,  13 de Fevere i ro  de 2020.  

 
         

Prezados Senhores, 

Vimos, por meio desta, apresentar nossa proposta para execução do serviço solicitado por V.Sa. 
 

 
1. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E VALORES: 

 
Execução de sondagem de reconhecimento de subsolo do tipo a percussão de acordo com as especificações da NBR 6484 e  

MB 1211 da ABNT e segundo os dados abaixo: 
 
QUANT 

DE 
FUROS 

(un) 

PROF. 
POR FURO 

(mínima) 
(m) 

VALOR 
UNIT. 

PERFUR. 
(R$/m) 

VALOR 
ESTIM. 

PERFUR. 
(R$) 

TAXA DE 
MOBILIZAÇÃO          

(R$) 

FAT. 
TOTAL 

 
(R$) 

03 20,00 60,00 4.500,00 2.450,00 6.950,00 

 
 OBS.: Faturamento mínimo é de 20m por furo. Excedendo a metragem mínima será cobrado o valor unitário do metro. 

      
2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
a. No aceite: deverá ser pago o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante depósito bancário. 
b. O restante do pagamento deverá ser feito 07 dias após o término dos ensaios, mediante depósito bancário. 
c. Em caso de atraso no pagamento será cobrada multa 20% sobre o valor total da nota, e a partir de 10 (dez) dias 

será enviado a cartório, e serão cobradas as custas. 
d. Fica estabelecido, para todos os efeitos e fins, a medição como sendo o envio, por meio digital, dos perfis 

estratigráficos do solo. 
e. Os perfis, acima referidos, serão enviados digitalmente a cada conjunto de 03 (três) furos. 
f. Fica estabelecido também que os valores serão creditados na conta bancária abaixo especificada via TED, a saber: 

 
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. 
Agência: 0109 
Conta: 05631-8 
Razão Social: TTS SERVICOS DE SONDAGENS E PERFURACOES DO SOLO EIRELI 
CNPJ: 24.642.959/0001-99   

  
3. PRAZOS: 

 
Ficam fixados os seguintes prazos: 
 

a. de validade do orçamento:  15 dias 
b. de início:   a combinar 
c. de entrega dos relatórios:  07 (sete) dias após conclusão do serviço em campo. 
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4. PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 
 

O presente orçamento entrará na programação após o aceite da contratante. 
Considera-se como aceite a ação conjugada dos seguintes procedimentos: 

 
a. Envio por e-mail da presente Carta Proposta datada e assinada pelo seu representante legal; 
b. Envio da respectiva “Ordem de Serviço”; 
c. Envio do comprovante de deposito do valor correspondente ao aceite. 
d. A equipe será mobilizada para a obra, depois de emitido comprovante de pagamento do aceite. 

 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 
Ficam excluídos, deste período, os dias de chuva que por razões de ordem técnica impossibilitam a execução dos serviços. 
 

6. INTERRUPÇÕES DOS SERVIÇOS: 
 
Em caso de paralisação dos serviços por motivos independentes da vontade da CONTRATADA será 
debitada do contratante a importância de R$ 150,00 (cento e cincoenta reais)/h/equipe referente à imobilização dos  
equipamentos, pago à vista, no vencimento da última fatura. 
Se a interrupção perdurar por mais de 2 (dois) dias a CONTRATADA se reserva o direito de retirar seu  
pessoal e equipamento do canteiro de obras reiniciando os serviços posteriormente  sob novas 
CONDIÇÕES. 

 
7. RESPONSABILIDADES: 

 
7.1 DA CONTRATANTE: 

 
Ficarão a cargo e por conta da contratante: 
 
a. Concessão de permissão para acesso ao local onde será executado o serviço; 
b. Fornecimento de água para operação da bomba; 
c. A permissão automática para a fixação da placa de identificação da CONTRATADA em local de fácil visualização. 
d. Responsabilidade pela guarda dos equipamentos fora do horário de trabalho. 
e. Fornecimento de um ponto, ou um tanque de água. 

 
 

7.2 DA CONTRATADA: 
 

Ficarão a cargo e por conta da contratada: 
 

a. Responsabilidade Técnica perante o CREA-RS; 
b. Fornecimento do relatório de sondagem segundo o padrão ABNT; 
c. Fornecimento e instalação dos equipamentos para execução dos serviços; 
d. Fornecimento de mão-de-obra especializada; 
e. Todas as despesas relativas aos encargos sociais, trabalhistas e de seguro contra acidentes do trabalho referente ao    
pessoal da contratada;  
f. Guarda das amostras por um período máximo de 30 dias. 

 
8. CONDIÇOES GERAIS:  

 
   a.  Caso não seja elaborado um contrato especifico esta Carta Proposta será válida para todos os efeitos e fins. 

por preço global. Caso haja aumento na quantidade de furos. Para fins de contratação fica a contratante 
obrigada a emissão de uma ordem de serviço contra a contratada tendo como base as cláusulas estipuladas na 
presente Carta Proposta. 
A aceitação da presente Carta Proposta valida todas as cláusulas previstas no presente termo. 

 
 

 Sem mais para o momento e na expectativa de um parecer favorável, subscrevemo-nos. 
      Atenciosamente, 
 
 
 
 

                   Moisés Almeida                 Gustavo Monteiro           Lia Mara de Oliveira                    _________________________ 
          Diretor                      Eng. Civil   Engª. Civil             COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS                     

(51) 9.9777-7792               CREA-RS 223596              CREA-RS 69133 
                  (51) 3471-4872              Responsável Técnico             CREA-SC 90017  De acordo: ______/______/2020. 


