COMISSAO REGIONAL DEOBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SEPARACAO, COLETA EDESTINACAO DO ENTULHO DO 19°BIMTZ

AREA EQUIVALENTE (M2): 2.838,36 M2

PROJETO N 03124

RM: 32

OM: 19°BI| MTZ

DATA: 15/10/2018

LOCAL: SAO LEOPOLDO -RS

BDI ADOTADO: 25,92%

PAGINA:
o o L ] Preco Unitario Preco Total ssm BDI
Item Caodigo Sinapi Dexricao Uni Qtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
1 SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
1.1 CuU1311 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 96,00 71,85 1,28 73,13 6.897,60 122,88 7.020,48
COMPLEMENTARES
1.2 Ccu1387 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS | MES 2,00 5.738,71 524,14 6.262,85 11.477,42 1.048,28 12.525,70
COMPLEMENTARES
1.3 C21010 93572 ADAP TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO MES 2,00 1.120,00 524,14 1.644,14 2.240,00 1.048,28 3.288,28
TOTAL DO ITEM 1 20.615,02 2.219,44 22.834,46
2 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGAS
2.1 IN0O003 CREA RS ART DE OBRA OU SERVIGO ACIMA DE R$ 15.000,01 UN 1,00 0,00 218,54 218,54 0,00 218,54 218,54
2.2 IN0O004 CREA RS ART FISCALIZAGAO ORGAO PUBLICO UN 1,00 0,00 82,94 82,94 0,00 82,94 82,94
2.3 IN1001 CREA RS ART DE SEGURANCA DO TRABALHO UN 1,00 0,00 82,94 82,94 0,00 82,94 82,94
2.4 IN1006 COTACAO TAXA PARA RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE B - MADEIRA M3 265,00 0,00 50,33 50,33 0,00 13.337,45 13.337,45
2.5 IN1007 COTACAO TAXA PARA RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE AE B M3 599,87 0,00 30,33 30,33 0,00 18.194,05 18.194,05
2.6 IN1008 COTACAO TAXA PARA RECEBIMENTO DE RESIDUOS CLASSE Il M3 90,00 0,00 35,33 35,33 0,00 3.179,70 3.179,70
BLENDAGEM
TOTAL DO ITEM 2 0,00 35.095,62 35.095,62
3 CANTEIRO DE OBRAS
3.1 CB0006 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 0,00 310,53 310,53 0,00 1.863,18 1.863,18
3.2 CV0118 85424 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COMMALHADE | M2 246,00 0,00 17,50 17,50 0,00 4.305,00 4.305,00
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
3.3 CB0029 93584 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA | M2 5,00 0,00 532,13 532,13 0,00 2.660,65 2.660,65
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_04/2016
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3.4 CB0017 93206 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM M2 3,00 0,00 747,09 747,09 0,00 2.241,27 2.241,27
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016
TOTAL DO ITEM 3 0,00 11.070,10 11.070,10

4 EQUIPAMENTOS ALUGADOS

4.1 C21011 18505-SBC ALUGUEL MENSAL DE ANDAIME TIPO FACHADEIRO ALTURA UND 2,00 0,00 154,78 154,78 0,00 309,56 309,56
ATE 6,0M

4.2 CU1560 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR M2 28,80 0,00 8,08 8,08 0,00 232,70 232,70
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017
TOTAL DO ITEM 4 0,00 542,26 542,26

5 SERVIGOS DE DEMOLICOES E REMOGOES

5.1 CV0123 97624 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA M3 301,94 0,00 69,19 69,19 0,00 20.891,22 20.891,22
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

52 CV0126 97627 DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE | M3 15,42 0,00 195,75 195,75 0,00 3.018,46 3.018,46
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

53 C21001 CRO 3 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 1,87 0,00 206,55 206,55 0,00 386,24 386,24

5.4 CV0128 97629 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM | M3 10,99 0,00 92,68 92,68 0,00 1.018,55 1.018,55
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

55 C21002 CRO 3 REMOGAO/DEMOLIGAO DE ESCADA DE MADEIRA M2 30,00 0,00 11,55 11,55 0,00 346,50 346,50

5.6 CV0143 97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 289,67 0,00 17,17 17,17 0,00 4.973,63 4.973,63
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.7 CV0142 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 43,47 0,00 5,90 5,90 0,00 256,47 256,47
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.8 CV0151 97654 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU UN 7,00 0,00 101,93 101,93 0,00 713,51 713,51
IGUAL A 8Mm, DE  FORMAMECANIZADA, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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TOTAL DO ITEM 5 0,00 31.604,58 31.604,58
6 SEGURANGA NO TRABALHO
6.1 C21003 COTACAO LINHA DE VIDA M 95,00 205,00 33,12 238,12 19.475,00 3.146,40 22.621,40
6.2 CH0307 92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. M 209,00 0,00 41,47 41,47 0,00 8.667,23 8.667,23
AF_12/2015
TOTAL DO ITEM 6 19.475,00 11.813,63 31.288,63
7 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE RESIDUOS
7.1 C21004 CRO 3 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - MADEIRA M3 265,00 0,00 47,15 47,15 0,00 12.494,75 12.494,75
7.2 C21005 CRO 3 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - METAL M3 115,00 0,00 53,02 53,02 0,00 6.097,30 6.097,30
7.3 C21006 CRO 3 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - CALIGAS M3 419,87 0,00 39,36 39,36 0,00 16.526,08 16.526,08
7.4 C21007 CRO 3 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAL-QUEIMADO, M3 90,00 0,00 23,40 23,40 0,00 2.106,00 2.106,00
CINZAS
7.5 C21008 CRO 3 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - PVC E | M3 25,00 0,00 26,92 26,92 0,00 673,00 673,00
SIMILARES
7.6 C21009 CRO 3 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS M3 40,00 0,00 21,64 21,64 0,00 865,60 865,60
INSERVIVEIS
TOTAL DO ITEM 7 0,00 38.762,73 38.762,73
8 TRANSPORTE DE RESIDUOS
8.1 C00469 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EMVIA | M3XK 18.718, 0,00 1,49 1,49 0,00 27.890,57 27.890,57
URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_01/2018
8.2 CO0470 97915 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EMVIA | M3XK | 8.612,50 0,00 1,06 1,06 0,00 9.129,25 9.129,25
URBANA PAVIMENTADA,DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018
TOTAL DO ITEM 8 0,00 37.019,82 37.019,82
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9 LIMPEZA FINAL

9.1 CuU0048 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.619,33 0,00 2,16 2,16 0,00 5.657,75 5.657,75
TOTAL DO ITEM 9 0,00 5.657,75 5.657,75
TOTAL GERAL 40.090,02 173.785,9 213.875,95
CUSTOS/ PRECOS
1 SERVICOSAUXILIARESE ADMINIST RATIVOS 20.615,02 2.219,44 22.834,46
2 TAXAS IMPOSTOSE LICENCAS 0,00 35.095,62 35.095,62
3 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 11.070,10 11.070,10
4 EQUIPAMENT OSALUGADOS 0,00 542,26 542,26
5 SERVICOSDE DEMOLICOESE REMOGOES 0,00 31.604,58 31.604,58
6 SEGURANCA NO TRABALHO 19.475,00 11.813,63 31.288,63
7 SEPARAGAO, CARGA E DESCARGA DE RESDUOS 0,00 38.762,73 38.762,73
8 TRANSPORTE DE RESDUOS 0,00 37.019,82 37.019,82
9 LIMPEZA FINAL 0,00 5.657,75 5.657,75
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 40.090,02 173.785,9 213.875,95
BONIFICACAO EDESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 0,00 0,00 55.436,65
PRECO TOTAL DA OBRA (R$) - COM BDI 40.090,02 173.785,9 269.312,60
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Porto Alegre/RS, 15 de outubro de 2018.

LUCIENE COELHO BORNEO - 1° TEN
Eng? Civil CREA RS 125.476
Adjunto da Secéo Técnica CRO 3

GLAUF SIDNEY DUARTE MOREIRA JUNIOR - MAJ
Chefe da Secdo Técnica da CRO 3

CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS - TC
Chefe da Comissao Regional de Obras 3




