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SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS1

96,00HENGENHEIRO   CIVIL   DE   OBRA   JUNIOR   COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.1 73,1371,85 1,28 6.897,60 122,8890777CU1311 7.020,48

2,00MESENCARREGADO     GERAL     DE    OBRAS    COM    ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.2 6.262,855.738,71 524,14 11.477,42 1.048,2893572CU1387 12.525,70

2,00MESTÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1.3 1.644,141.120,00 524,14 2.240,00 1.048,2893572 ADAPC21010 3.288,28

TO TAL DO  ITEM  1 22.834,4620.615,02 2.219,44

TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS2

1,00UNART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,012.1 218,540,00 218,54 0,00 218,54CREA RS IN0003 218,54

1,00UNART FISCALIZAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO2.2 82,940,00 82,94 0,00 82,94CREA RS IN0004 82,94

1,00UNART DE SEGURANCA DO TRABALHO2.3 82,940,00 82,94 0,00 82,94CREA RS IN1001 82,94

265,00M3TAXA PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS CLASSE B - MADEIRA2.4 50,330,00 50,33 0,00 13.337,45CO TAÇÃOIN1006 13.337,45

599,87M3TAXA PARA RECEBIMENTO DE RESÍDUOS CLASSE A E B2.5 30,330,00 30,33 0,00 18.194,05CO TAÇÃOIN1007 18.194,05

90,00M3TAXA    PARA    RECEBIMENTO    DE    RESÍDUOS    CLASSE   II
BLENDAGEM

2.6 35,330,00 35,33 0,00 3.179,70CO TAÇÃOIN1008 3.179,70

TO TAL DO  ITEM  2 35.095,620,00 35.095,62

CANTEIRO DE OBRAS3

6,00M2PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO3.1 310,530,00 310,53 0,00 1.863,1874209/001CB0006 1.863,18

246,00M2ISOLAMENTO  DE  OBRA  COM  TELA  PLASTICA COM MALHA DE
5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

3.2 17,500,00 17,50 0,00 4.305,0085424CV0118 4.305,00

5,00M2EXECUÇÃO  DE  DEPÓSITO  EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE   MADEIRA   COMPENSADA,   NÃO   INCLUSO   MOBILIÁRIO.
AF_04/2016

3.3 532,130,00 532,13 0,00 2.660,6593584CB0029 2.660,65
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3,00M2EXECUÇÃO   DE   ESCRITÓRIO   EM   CANTEIRO  DE  OBRA  EM
ALVENARIA,   NÃO   INCLUSO  MOBILIÁRIO  E  EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

3.4 747,090,00 747,09 0,00 2.241,2793206CB0017 2.241,27

TO TAL DO  ITEM  3 11.070,100,00 11.070,10

EQUIPAMENTOS ALUGADOS4

2,00UNDALUGUEL  MENSAL  DE  ANDAIME  TIPO  FACHADEIRO ALTURA
ATÉ 6,0M

4.1 154,780,00 154,78 0,00 309,5618505-SBC C21011 309,56

28,80M2MONTAGEM    E    DESMONTAGEM    DE    ANDAIME   MODULAR
FACHADEIRO,  COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM
MÚLTIPLOS   PAVIMENTOS  (EXCLUSIVE  ANDAIME  E  LIMPEZA).
AF_11/2017

4.2 8,080,00 8,08 0,00 232,7097063CU1560 232,70

TO TAL DO  ITEM  4 542,260,00 542,26

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES5

301,94M3DEMOLIÇÃO  DE  ALVENARIA  DE  TIJOLO  MACIÇO,  DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.1 69,190,00 69,19 0,00 20.891,2297624CV0123 20.891,22

15,42M3DEMOLIÇÃO  DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA         MECANIZADA        COM        MARTELETE,        SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.2 195,750,00 195,75 0,00 3.018,4697627CV0126 3.018,46

1,87M3DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES5.3 206,550,00 206,55 0,00 386,24CRO  3C21001 386,24

10,99M3DEMOLIÇÃO    DE    LAJES,    DE   FORMA   MECANIZADA   COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.4 92,680,00 92,68 0,00 1.018,5597629CV0128 1.018,55

30,00M2REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA5.5 11,550,00 11,55 0,00 346,50CRO  3C21002 346,50

289,67M2REMOÇÃO     DE     JANELAS,    DE    FORMA    MANUAL,    SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.6 17,170,00 17,17 0,00 4.973,6397645CV0143 4.973,63

43,47M2REMOÇÃO     DE     PORTAS,     DE     FORMA    MANUAL,    SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.7 5,900,00 5,90 0,00 256,4797644CV0142 256,47

7,00UNREMOÇÃO  DE  TESOURAS  DE  MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU
IGUAL        A       8M,       DE       FORMAMECANIZADA,       COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

5.8 101,930,00 101,93 0,00 713,5197654CV0151 713,51
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TO TAL DO  ITEM  5 31.604,580,00 31.604,58

SEGURANÇA NO TRABALHO6

95,00MLINHA DE VIDA6.1 238,12205,00 33,12 19.475,00 3.146,40CO TAÇÃOC21003 22.621,40

209,00MFABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA.
 AF_12/2015

6.2 41,470,00 41,47 0,00 8.667,2392273CH0307 8.667,23

TO TAL DO  ITEM  6 31.288,6319.475,00 11.813,63

SEPARAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE RESÍDUOS7

265,00M3SEPARAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - MADEIRA7.1 47,150,00 47,15 0,00 12.494,75CRO  3C21004 12.494,75

115,00M3SEPARAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - METAL7.2 53,020,00 53,02 0,00 6.097,30CRO  3C21005 6.097,30

419,87M3SEPARAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS - CALIÇAS7.3 39,360,00 39,36 0,00 16.526,08CRO  3C21006 16.526,08

90,00M3SEPARAÇÃO,  CARGA  E  DESCARGA DE MATERIAL-QUEIMADO,
CINZAS

7.4 23,400,00 23,40 0,00 2.106,00CRO  3C21007 2.106,00

25,00M3SEPARAÇÃO,  CARGA  E  DESCARGA  DE  MATERIAIS  -  PVC  E
SIMILARES

7.5 26,920,00 26,92 0,00 673,00CRO  3C21008 673,00

40,00M3SEPARAÇÃO,    CARGA    E    DESCARGA    DE    MATERIAIS    -
INSERVÍVEIS

7.6 21,640,00 21,64 0,00 865,60CRO  3C21009 865,60

TO TAL DO  ITEM  7 38.762,730,00 38.762,73

TRANSPORTE DE RESÍDUOS8

18.718,M3XKTRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA  PAVIMENTADA,DMT  ATÉ  30  KM  (UNIDADE:  M3XKM).
AF_01/2018

8.1 1,490,00 1,49 0,00 27.890,5797914CO0469 27.890,57

8.612,50M3XKTRANSPORTE  COM  CAMINHÃO  BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA   PAVIMENTADA,DMT   ACIMA   DE   30  KM  (UNIDADE:
M3XKM). AF_01/2018

8.2 1,060,00 1,06 0,00 9.129,2597915CO0470 9.129,25

TO TAL DO  ITEM  8 37.019,820,00 37.019,82
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LIMPEZA FINAL9

2.619,33M2LIMPEZA FINAL DA OBRA9.1 2,160,00 2,16 0,00 5.657,759537CU0048 5.657,75

TO TAL DO  ITEM  9 5.657,750,00 5.657,75

TO TAL GERAL 213.875,9540.090,02 173.785,9

CUSTO S /  PREÇO S

1  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINIST RAT IVOS 22.834,4620.615,02 2.219,44

2  T AXAS, IMPOST OS E LICENÇAS 35.095,620,00 35.095,62

3  CANT EIRO DE OBRAS 11.070,100,00 11.070,10

4  EQUIPAMENT OS ALUGADOS 542,260,00 542,26

5  SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 31.604,580,00 31.604,58

6  SEGURANÇA NO T RABALHO 31.288,6319.475,00 11.813,63

7  SEPARAÇÃO, CARGA E DESCARGA DE RESÍDUOS 38.762,730,00 38.762,73

8  T RANSPORT E DE RESÍDUOS 37.019,820,00 37.019,82

9  LIMPEZA FINAL 5.657,750,00 5.657,75

CUSTO  TO TAL DA O BRA (R$) - SEM BDI 213.875,9540.090,02 173.785,9

BO NIFICAÇÃO  E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 55.436,650,00 0,00

PREÇO  TO TAL DA O BRA (R$) - CO M BDI 269.312,6040.090,02 173.785,9
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PREÇO  TO TAL DA O BRA (R$) - CO M BDI 269.312,6040.090,02 173.785,9

Porto Alegre/RS, 15 de outubro de 2018.

     
                                                                                                                                                  
    LUCIENE COÊLHO BORNÉO - 1º TEN                                                                                                      
           Engª Civil CREA RS 125.476                                                                                                                                            
       Adjunto da Seção Técnica  CRO 3                                                                                          

                                                                            

                                                                                                                                                                                                    
    GLAUF SIDNEY DUARTE MOREIRA JÚNIOR - MAJ                                         
              Chefe da Seção Técnica da CRO 3                                                                                                                                          

                                                                                                
     CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS - TC
          Chefe da Comissão Regional de Obras 3


