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SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS1

4,00MESMESTRE   DE   OBRAS   COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.1 9.502,63 0,00 38.010,52 0,0094295 38.010,52

1,00MESENGENHEIRO    CIVIL   DE   OBRA   PLENO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.2 14.833,18 0,00 14.833,18 0,0093567 14.833,18

TOTAL DO ITEM  1 52.843,7052.843,70 0,00

SERVIÇOS              AUXILIARES             E
ADMINISTRATIVOS

2

1,00UNART ACIMA DE R$ 15.0000,002.1 0,00 195,96 0,00 195,96SINDUS 195,96

TOTAL DO ITEM  2 195,960,00 195,96

SERVIÇOS        DE       DEMOLIÇÃO       E
REMOÇÃO

3

14,33M3DEMOLICAO       DE      ALVENARIA      DE
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

3.1 17,42 10,05 249,62 144,0272215 393,64

15,00UNRETIRADA   DE   FOLHAS  DE  PORTA  DE
PASSAGEM OU JANELA

3.2 6,66 0,77 99,90 11,5572142 111,45

200,00MREMOCAO DE FIACAO ELETRICA3.3 6,31 0,84 1.262,00 168,0085407 1.430,00

50,00UNREMOCAO        DE        TOMADAS        OU
INTERRUPTORES ELETRICOS

3.4 8,66 1,07 433,00 53,5085416 486,50

135,90M2RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA3.5 3,07 0,83 417,21 112,8072239 530,01

13,64M2RETIRADA PISO CERAMICO3.6 14,76 0,00 201,32 0,00SBC 201,32

9,30M2RETIRADA DIVISORIA PAINEL CEGO3.7 18,88 0,00 175,58 0,00022401 175,58

12,00UNRETIRADA   DE  PORTAS  DE  MADEIRA  E
DE VIDRO

3.8 19,49 0,00 233,88 0,00SBC 233,88
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TOTAL DO ITEM  3 3.562,383.072,51 489,87

LOCACAO    DE   ANDAIME   METALICO
TUBULAR TIPO TORRE

4

10,00M/MESLOCACAO     DE     ANDAIME    METALICO
TUBULAR TIPO TORRE

4.1 3,48 17,51 34,80 175,1095135 209,90

INSTALAÇÕES     ELETRICAS    /    REDE
LOGICA

5

950,00MCABO   DE   COBRE  FLEXÍVEL  ISOLADO,
2,5  MM²,  ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS  TERMINAIS  - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.1 0,74 1,77 703,00 1.681,5091926 2.384,50

36,00UNTOMADA 2P +T - 10A (PLUGUE+FÊMEA)5.2 11,13 113,02 400,68 4.068,724 4.469,40

50,00MELETRODUTO   FLEXÍVEL   CORRUGADO,
PVC,  DN  25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,   INSTALADO   EM   FORRO  -
FORNECIMENTO        E        INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

5.3 1,73 1,52 86,50 76,0091834 162,50

50,00MELETRODUTO   FLEXÍVEL   CORRUGADO,
PVC,  DN  32  MM  (1"),  PARA CIRCUITOS
TERMINAIS,   INSTALADO   EM   FORRO  -
FORNECIMENTO        E        INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

5.4 2,22 2,53 111,00 126,5091836 237,50

70,00UNBARRA ROSCADA 1/4X3000MM5.5 11,13 3,66 779,10 256,20ORÇAM 1.035,30

1.000,00UNPARAFUSO  SEXTAVADO EM AÇO GALV
1/4" X1.1/4"

5.6 0,24 0,68 240,00 680,00ORÇAM 920,00

1.000,00UNPORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4"5.7 0,24 0,43 240,00 430,00ORÇAM 670,00

24,00pçPERFILADO METÁLICO 38x38mm-3m5.8 12,37 41,03 296,88 984,72 1.281,60
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48,00pçJUNÇÃO RETA PERFILADO5.9 1,23 1,94 59,04 93,12 152,16

8,00pçJUNTA RETA T5.10 2,47 4,10 19,76 32,80 52,56

25,00pçBASE DE FIXAÇÃO INTERNA 38X385.11 2,47 5,01 61,75 125,25 187,00

7,00pçJUNÇÃO INTERNA X 38X385.12 1,23 1,94 8,61 13,58 22,19

90,00pçSUPORTE TIRANTE 38X385.13 1,23 2,46 110,70 221,40 332,10

17,00pçSAÍDA LATERAL 38X38MM5.14 1,23 2,44 20,91 41,48 62,39

10,00pçSAÍDA LATERAL DUPLA 38X38MM5.15 1,23 2,86 12,30 28,60 40,90

36,00pçLUMIN.60x60 LED16W5.16 6,18 265,37 222,48 9.553,32 9.775,80

36,00pçPRENSA CABO Ø1/2"5.17 1,23 2,35 44,28 84,60 128,88

24,00pçDUTOTEC R405.18 12,37 175,88 296,88 4.221,12 4.518,00

21,00pçADAPTADOR ELETR Ø3/4" - 1"5.19 6,18 35,87 129,78 753,27 883,05

60,00pçPORTA EQUIP. ROTATION R405.20 6,18 19,07 370,80 1.144,20 1.515,00

60,00pçCOLARINHO ARTICULÁVEL R405.21 6,18 19,53 370,80 1.171,80 1.542,60

60,00pçARREMATE DE TAMPA R405.22 4,95 9,89 297,00 593,40 890,40

60,00pçTAMPA TERMINAL R405.23 1,23 1,84 73,80 110,40 184,20

60,00pçFIXADOR INTERNO PARA BLOCOS5.24 2,47 6,22 148,20 373,20 521,40

10,00pçCURVA HORIZONTAL R405.25 12,37 39,06 123,70 390,60 514,30

50,00pçMÓDULO CEGO5.26 7,42 22,27 371,00 1.113,50 1.484,50

90,002,85CONECTOR FÊMEA RJ455.27 2,47 3,16 222,30 284,40 506,70
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62,00mCABO     FLEXIVEL     PVC     750    V,    2
CONDUTORES 2,5 mm²

5.28 1,23 3,37 76,26 208,94 285,20

160,00MCABO  DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25
MM²,   ANTI-CHAMA   450/750   V,   PARA
DISTRIBUIÇÃO     -     FORNECIMENTO     E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.29 1,23 11,57 196,80 1.851,2092983 2.048,00

1,00pçQUADRO SOBREPOR CEMAR P/ 100A5.30 12,37 851,53 12,37 851,53 863,90

8,00UNTERMINAL  OU  CONECTOR  DE PRESSAO
-  PARA  CABO  25MM2 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

5.31 7,42 4,27 59,36 34,1672261 93,52

6,00UNDISJUNTOR MONOPOLAR 10A 5SP3/1105.32 0,00 16,15 0,00 96,90SBC1703 96,90

5,00UNDISJUNTOR MONOPOLAR 25A/10KA5.33 0,00 15,68 0,00 78,40SBC4773 78,40

8,00UNDISJUNTOR       BIPOLAR       TIPO       DIN,
CORRENTE      NOMINAL      DE     25A     -
FORNECIMENTO        E        INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

5.34 0,00 48,80 0,00 390,4093663 390,40

1,00UNDISJUNTOR       TRIPOLAR      TIPO      DIN,
CORRENTE      NOMINAL      DE     25A     -
FORNECIMENTO                EINSTALAÇÃO.
AF_04/2016

5.35 0,00 58,34 0,00 58,3493670 58,34

1,00UNDISJUNTOR     TRIPOLAR     100A     10KA
TERMOMAGNÉTICO (380 V/220 V)

5.36 0,00 165,31 0,00 165,31ORÇAM 165,31

160,00MCABO  DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25
MM²,   ANTI-CHAMA   0,6/1,0   KV,   PARA
DISTRIBUIÇÃO     -     FORNECIMENTO     E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.37 0,00 12,19 0,00 1.950,4092984 1.950,40

144,00PÇLÂMPADA LED 16W TUBULAR5.38 0,00 31,29 0,00 4.505,76 4.505,76
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3.820,00mINST.CABO UTP CAT65.39 0,00 4,18 0,00 15.967,60 15.967,60

90,00PÇTOMADA FÊMEA RJ45 CAT6 KEISTONE5.40 0,00 14,23 0,00 1.280,70 1.280,70

75,00PÇCONECTOR MACHO RJ45 CAT65.41 0,00 1,54 0,00 115,50 115,50

21,00PÇELETROCALHA    PERFURADA    TIPO    U
COM TAMPA 150 X 50 X300MM

5.42 0,00 83,81 0,00 1.760,01ORÇAM 1.760,01

8,00UNELETROCALHA PERF. ZINCADA 200X505.43 8,42 99,58 67,36 796,64 864,00

64,00PÇJUNCAO      SIMPLES      P/ELETROCALHA
150X150MM AÇO GALVANIZADO

5.44 0,00 8,04 0,00 514,56LICITAC 514,56

64,00PÇSUPORTE       SUSPENSAO       P/TIRANTE
P/ELETROCALHA PERF. 150X50MM

5.45 4,95 3,43 316,80 219,52LICITAC 536,32

1,00UNTE   HORIZONTAL  PARA  ELETROCALHA
200X100

5.46 0,00 47,63 0,00 47,63ORÇAM 47,63

16,00PÇJUNÇAO    SIMPLES    OU   TALA   PLANA
P/ELETROCALHA

5.47 4,95 3,25 79,20 52,00ORÇAM 131,20

1,00PÇTE   HORIZONTAL  PARA  ELETROCALHA
200X50

5.48 0,00 2,95 0,00 2,95 2,95

3,00pçTERMINAÇÃO 150x50mm5.49 0,00 2,95 0,00 8,85 8,85

24,00PÇSUPORTE SUSPENSÃO 200MM5.50 0,00 2,95 0,00 70,80 70,80

2,00PÇTERMINAÇÃO 200X505.51 0,00 2,95 0,00 5,90 5,90

2.500,00PÇArruela Diâmetro  1/4"5.52 0,00 0,03 0,00 75,00 75,00

75,00PÇPorca Losangular Pino 1/4"5.53 0,00 2,92 0,00 219,00 219,00
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70,00UNTOMADA     MÉDIA     DE     EMBUTIR     (1
MÓDULO),  2P+T  10  A,  SEM SUPORTE E
SEM       PLACA-       FORNECIMENTO      E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

5.54 0,00 22,42 0,00 1.569,4091994 1.569,40

100,00mPatch cord Categoria 6 - 1,5 m5.55 0,00 15,19 0,00 1.519,00 1.519,00

70,00mPatch cord Categoria 6 - 5 m5.56 0,00 15,19 0,00 1.063,30 1.063,30

50,00pçLÂMPADA PAR 20 5 W BRANCA5.57 21,91 14,81 1.095,50 740,50 1.836,00

50,00pçSpot  de Embutir LED Golden Metal Branco
5 W

5.58 21,91 6,55 1.095,50 327,50 1.423,00

3,00pçSWITCH    HP   LAN   /   MODELO5500   24
PORTAS

5.59 21,91 15.486,20 65,73 46.458,60 46.524,33

37,00MMANGUEIRA DE LED5.60 21,91 6,00 810,67 222,00 1.032,67

1,00UNDLUSTRE   CENTRAL   TIPO   PLAFON  RED
ONDO DIAM=56CM (CRISTAL E AÇO

5.61 2.366,00 3.530,00 2.366,00 3.530,00COTAÇÃ 5.896,00

3,00pçPatch Panel Cablix Cat6 24 Por5.62 21,91 250,00 65,73 750,00 815,73

90,00UNCERTIFICAÇÃO    DE    PONTO   DE   REDE
LOGICA    CAT.    6   COM   EMISSAO   DE
RELATORIO

5.63 21,91 15,00 1.971,90 1.350,00SINAPI_ 3.321,90

TOTAL DO ITEM  5 131.612,4114.100,43 117.511,98

INSTALAÇOES   ESPECIAIS   AR  COND.
CENTRAL (SPLITAO MODULAR)

6

1,00UNPROJETO   DE  INSTALAÇÃO  DE  AR  CO
NDICIONADO CENTRAL(INCLUSO ART

6.1 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00

1,00UNDFORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  AR
CONDICIONADO CENTRAL

6.2 43.880,80 0,00 43.880,80 0,00 43.880,80
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TOTAL DO ITEM  6 50.080,8043.880,80 6.200,00

PAREDES/PAINEIS7

8,10M2ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO  DE BLOCOS
CERÂMICOS  FURADOS NA HORIZONTAL
DE   9X19X19CM  (ESPESSURA  9CM)  DE
PAREDES   COM  ÁREA  LÍQUIDA  MENOR
QUE  6M²  SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO    COM    PREPARO   EM
BETONEIRA. AF_06/2014

7.1 22,64 36,91 183,38 298,9787496 482,35

1,50MVERGA      MOLDADA     IN     LOCO     EM
CONCRETO  PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

7.2 10,22 23,66 15,33 35,4993188 50,82

5,00UNPORTA       CEGA       COM      PROTEÇÃO
ACUSTICA 900MM

7.3 0,00 3.566,51 0,00 17.832,55 17.832,55

96,20M2DIVISORIA   COM  PROTEÇAO  ACUSTICA
900MM   COM   1/2   PAINEL  CEGO  E  1/2
PAINEL  VIDRO  DUPLO  COM PERSIANAS
INTERNAS

7.4 0,00 1.509,27 0,00 145.191,77 145.191,77

16,50M2PAREDES  EM  GESSO  ACARTONADO C/
M.O.

7.5 5,25 85,00 86,62 1.402,50IMEJACE 1.489,12

9,60M2EXECUÇÃO    DE    SHAFT   COM   GESSO
ACARTONADO.           LAR-0,48CM          /
PROF-0,16CM / COMP-3,0M

7.6 0,00 90,25 0,00 866,40 866,40

TOTAL DO ITEM  7 165.913,01285,33 165.627,68

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS8

6,00UNPORTA       DE      VIDRO      TEMPERADO,
0,9X2,10M,          ESPESSURA         10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

8.1 3,57 1.897,44 21,42 11.384,6473838/00 11.406,06
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22,50MMARCO     DE     GRANITO     15CM    COM
GUARNIÇOES DE GRANITO

8.2 12,54 92,28 282,15 2.076,30PLEO 2.358,45

15,00UNORÇAMENTO 20168.3 603,97 929,95 9.059,55 13.949,25 23.008,80

1,00UNPORTA        CORRER       DE       MADEIRA
LAQUEADA,          MA=15         0,90X2,10,
ESPESSURA      DE      3,5CM,     INCLUSO
FERRAGENS      -      FORNECIMENTO      E
INSTALAÇÃO

8.4 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL DO ITEM  8 38.273,319.363,12 28.910,19

REVESTIMENTO       E      TRATAMENTO
SUPERFICIAIS

9

16,20M2EMBOCO  CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM
INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM

9.1 11,74 11,07 190,18 179,3473397 369,52

16,20M2REBOCO  ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL
E  AREIA  FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0,5CM,       PREPARO       MANUAL       DA
ARGAMASSA

9.2 10,84 2,85 175,60 46,1775481 221,77

118,00M2FORRO DE GESSO ACARTONADO9.3 29,10 37,51 3.433,80 4.426,18ORÇAM 7.859,98

185,00M2FORRO      DE     GESSO     EM     PLACAS
60X60CM,          ESPESSURA          1,2CM,
INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME

9.4 9,55 19,04 1.766,75 3.522,4073986/00 5.289,15

TOTAL DO ITEM  9 13.740,425.566,33 8.174,09

PISO/ SOLEIRAS/ RODAPÉS10

135,90M2PISO        PORCELANATO       RETIFICADO
POLIDO 0,60X0,60

10.1 5,25 121,57 713,47 16.521,36MERCAD 17.234,83

135,90M2REGULARIZACAO    DE    SUPERFICIE   DE
CONC. APARENTE

10.2 5,44 1,59 739,29 216,0840780 955,37
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3,60MSOLEIRA GRANITO 15CM10.3 4,18 47,43 15,04 170,75PLEO 185,79

51,00MRODAPÉ     DE     PORCELANATO     10CM
(APROVEITAMENTO  DE 2 RODAPES POR
PEÇA DE PISO)

10.4 1,27 23,94 64,77 1.220,9488650 1.285,71

TOTAL DO ITEM  10 19.661,701.532,57 18.129,13

PINTURAS / ACABAMENTOS11

PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA11.1

20,00M2PINTURA  ESMALTE FOSCO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

11.1.1 0,00 11,63 0,00 232,6084659 232,60

TOTAL DO ITEM  11.1 232,600,00 232,60

265,00M2APLICAÇÃO  MANUAL  DE  PINTURA COM
TINTA     TEXTURIZADA     ACRÍLICA    EM
PANOS   COM  PRESENÇA  DE  VÃOS  DE
EDIFÍCIOS  DE  MÚLTIPLOS  PAVIMENTOS,
UMA COR. AF_06/2014

11.2 2,30 11,02 609,50 2.920,3088416 3.529,80

194,00M2APLICAÇÃO  MANUAL  DE  PINTURA COM
TINTA  LÁTEX  ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

11.3 3,91 6,62 758,54 1.284,2888488 2.042,82

194,00M2APLICAÇÃO   E  LIXAMENTO  DE  MASSA
LÁTEX     EM    TETO,    DUAS    DEMÃOS.
AF_06/2014

11.4 10,80 5,75 2.095,20 1.115,5088496 3.210,70

265,00M2APLICAÇÃO   E  LIXAMENTO  DE  MASSA
LÁTEX   EM   PAREDES,  DUAS  DEMÃOS.
AF_06/2014

11.5 5,00 4,67 1.325,00 1.237,5588497 2.562,55

LIMPEZA / PREVENÇAO12

PROTEÇÃO PISO SAGUAO12.1
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Item Descrição Unid Quantid
TotalM.O. Mat M.O. Mat

Preço Unitário Preço Total sem BDI
Sinapi

91,98M²MANTA     FLEXIVEL     DE    POLIETILENO
2,5MM COM LARGURA DE 1,20CM

12.1.1 0,00 4,00 0,00 367,92MERCAD 367,92

28,00UNCHAPA  DE  MADEIRA  COMPENSADA  DE
PINUS,   VIROLA   OU   EQUIVALENTE  DE
1,60x2,20 ESP. 6MM

12.1.2 0,00 16,19 0,00 453,32INFOR. 453,32

TOTAL DO ITEM  12.1 821,240,00 821,24

44,00M3REMOCAO MANUAL DE ENTULHO12.2 25,09 14,47 1.103,96 636,6885387 1.740,64

TOTAL DO ITEM  12 2.561,881.103,96 1.457,92

TOTAL GERAL 490.233,94136.571,79 353.662,15

CUSTOS /  PREÇOS

1  SERVIÇOS TÉCNICO- 52.843,7052.843,70 0,00

2  SERVIÇOS              AUXILIARES     195,960,00 195,96

3  SERVIÇOS        DE       3.562,383.072,51 489,87

4  LOCACAO    DE   ANDAIME   209,9034,80 175,10

5  INSTALAÇÕES     ELETRICAS    /   131.612,4114.100,43 117.511,98

6  INSTALAÇOES   ESPECIAIS   AR  50.080,8043.880,80 6.200,00

7  PAREDES/PAINEIS 165.913,01285,33 165.627,68

8  38.273,319.363,12 28.910,19

9  REVESTIMENTO       E      13.740,425.566,33 8.174,09

10  PISO/ SOLEIRAS/ RODAPÉS 19.661,701.532,57 18.129,13
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11  PINTURAS / ACABAMENTOS 11.578,474.788,24 6.790,23

12  LIMPEZA / PREVENÇAO 2.561,881.103,96 1.457,92

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - 490.233,94136.571,79 353.662,15

BONIFICAÇÃO E DESPESAS 135.811,4237.833,20 97.978,22

PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) 626.045,36174.404,99 451.640,37

CUSTO UNITÁRIO DA 2.182,86
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CUSTO UNITÁRIO DA 2.182,86

Porto Alegre/RS, 26 de JUNHO de 2017.

     ________________________________________                                  _________________________________________
       LISANDRA GONÇALVES FERRAZ - ASP                                             LEONARDO DOS SANTOS BONATTO - SGT      
      ARQUITETA E URBANISTA- CAU A70609-4                                       TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - CREA/RS 200400     
                  ADJ SEC TEC - 4º GPT E                                                                            ADJ SEC TEC - 4º GPT E
     

     _______________________________________                                     _______________________________________
             MOISÉS CARVALHO - Cel QEM                                                        ROGÉRIO CETRIM SIQUEIRA - Cel
                      Ch Sec Tec 4º GptE                                                                           Comandante do 4ºGptE


