COMANDO MILITAR DO SUL

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO 4° GPT E- 32 FASE

PROJETO N° 17PB009

AREA EQUIVALENTE (M2):286,80

OM: 4°GPT E

RM: 32 RM

LOCAL:PORTO ALEGRE/RS

DATA: 26/07/2017

PAGINA: 01 BDI ADOTADO: 27,7 €16,9%
. . . . ) Preco Unitario Preco Total sem BDI
[tem Sinapi Descricéo Unid Quantid = =
M.O. Mat M.O. Mat Total
1 SERVICOS TECNICO-PROFISSIONAIS
11 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS | MES 4,00 9.502,63 0,00 38.010,52 0,00 38.010,52
COMPLEMENTARES
1.2 93567 ENGENHERO CNIL DE OBRA PLENO | MES 1,00 14.833,18 0,00 14.833,18 0,00 14.833,18
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL DO ITEM 1 52.843,70 0,00 52.843,70
2 SERVICOS AUXILIARES E
ADMINISTRATIVOS
21 SINDUS ART ACIMA DE R$ 15.0000,00 UN 1,00 0,00 195,96 0,00 195,96 195,96
TOTAL DO ITEM 2 0,00 195,96 195,96
3 SERVICOS DE DEMOLICAO E
REMOCAO
3.1 72215 DEMOLICAO DE ALVENARA DE | M3 14,33 17,42 10,05 249,62 144,02 393,64
ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS
3.2 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE | UN 15,00 6,66 0,77 99,90 11,55 111,45
PASSAGEM OU JANELA
33 85407 REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 200,00 6,31 0,84 1.262,00 168,00 1.430,00
3.4 85416 REMOCAO DE TOMADAS OU | UN 50,00 8,66 1,07 433,00 53,50 486,50
INTERRUPTORES ELETRICOS
35 72239 RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M2 135,90 3,07 0,83 417,21 112,80 530,01
3.6 SBC RETIRADA PISO CERAMICO M2 13,64 14,76 0,00 201,32 0,00 201,32
37 022401 RETIRADA DIVISORIA PAINEL CEGO M2 9,30 18,88 0,00 175,58 0,00 175,58
3.8 SBC RETIRADA DE PORTAS DE MADERA E | UN 12,00 19,49 0,00 233,88 0,00 233,88
DE VIDRO
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[tem Sinapi

Descricao

Unid

Quantid

Preco Unitario

Preco Total sem BDI

M.O. Mat

M.O. Mat

Total

41

51

52
53

54

55
56

5.7
58

95135

91926

91834

91836

ORCAM
ORCAM

ORCAM

TOTALDOITEM 3

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE

LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE

INSTALACOES ELETRICAS / REDE

LOGICA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,
2,5 MM, ANTFCHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
EINSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA 2P +T - 10A (PLUGUE+FEMEA)

ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

BARRA ROSCADA 1/4X3000MM

PARAFUSO SEXTAVADO EM ACO GALV
1/4" X1.1/4"

PORCA SEXTAVADA GALVAN. 1/4"

PERFILADO METALICO 38x38mm-3m

M/MES

UN

UN

UN

UN

p¢

10,00

950,00

36,00

50,00

50,00

70,00

1.000,00

1.000,00

24,00

3,48 17,51

0,74 1,77

11,13 113,02

1,73 1,52

2,22 2,53

11,13 3,66

0,24 0,68

0,24 0,43

12,37 41,03

3.072,51 489,87

34,80 175,10

703,00 1.681,50

400,68
86,50

4.068,72
76,00

111,00 126,50

779,10 256,20

240,00 680,00

240,00 430,00

296,88 984,72

3.562,38

209,90

2.384,50

4.469,40
162,50

237,50

1.035,30
920,00

670,00
1.281,60
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5.9 JUNGAO RETA PERFILADO PG 48,00 1,23 1,94 59,04 93,12 152,16
5.10 JUNTA RETA T PG 8,00 2,47 4,10 19,76 32,80 52,56
511 BASE DE FIXAGAO INTERNA 38X38 PG 25,00 2,47 5,01 61,75 12525 187,00
5.12 JUNGAO INTERNA X 38X38 PG 7,00 1,23 1,94 8,61 13,58 2219
5.13 SUPORTE TIRANTE 38X38 peG 90,00 1,23 2,46 110,70 221,40 332,10
514 SAIDA LATERAL 38X38MM pc 17,00 1,23 2,44 20,91 4148 62,39
5.15 SAIDA LATERAL DUPLA 38X38MM PG 10,00 1,23 2,86 12,30 28,60 40,90
5.16 LUMIN.60x60 LED16W PG 36,00 6,18 265,37 22248 9.553,32 9.775,80
5.17 PRENSA CABO @1/2" peG 36,00 1,23 2,35 4428 84,60 128,88
518 DUTOTEC R40 pg 24,00 12,37 175,88 296,88 4.221,12 4.518,00
5.19 ADAPTADOR ELETR @3/4" - 1" PG 21,00 6,18 35,87 129,78 753,27 883,05
5.20 PORTA EQUIP. ROTATION R40 PG 60,00 6,18 19,07 370,80 1.144,20 1.515,00
521 COLARINHO ARTICULAVEL R40 PG 60,00 6,18 19,53 370,80 1.171,80 1.542,60
5.22 ARREMATE DE TAMPA R40 pG 60,00 4,95 9,89 297,00 593,40 890,40
5.23 TAMPA TERMINAL R40 PG 60,00 1,23 1,84 73,80 110,40 184,20
5.24 FIXADOR INTERNO PARA BLOCOS PG 60,00 2,47 6,22 148,20 373,20 521,40
5.25 CURVA HORIZONTAL R40 PG 10,00 12,37 39,06 123,70 390,60 514,30
5.26 MODULO CEGO PG 50,00 7,42 22,27 371,00 1.113,50 1.484,50
5.27 CONECTOR FEMEA RJ45 2,85 90,00 2,47 3,16 22230 284,40 506,70
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5.28 CABO FLEXWVEL PVC 750 V, 2 m 62,00 1,23 3,37 76,26 208,94 285,20
CONDUTORES 2,5 mn?
5.29 92983 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 | M 160,00 1,23 11,57 196,80 1.851,20 2.048,00
MM2, ANTLCHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
5.30 QUADRO SOBREPOR CEMAR P/ 100A pG 1,00 12,37 851,53 12,37 851,53 863,90
531 72261 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO | UN 8,00 7,42 4,27 59,36 34,16 93,52
- PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO
EINSTALACAO
5.32 SBC1703 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 5SP3/110 UN 6,00 0,00 16,15 0,00 96,90 96,90
5.33 SBC4773 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A/10KA UN 5,00 0,00 15,68 0,00 78,40 78,40
5.34 93663 DISJUNTOR  BIPOLAR  TIPO  DIN, UN 8,00 0,00 48,80 0,00 390,40 390,40
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
AF_04/2016
5.35 93670 DISJUNTOR  TRIPOLAR TIPO DN, | UN 1,00 0,00 58,34 0,00 58,34 58,34
CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO EINSTALACAO.
AF_04/2016
5.36 ORCAM DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 10KA [ UN 1,00 0,00 165,31 0,00 165,31 165,31
TERMOMAGNETICO (380 V/220 V)
5.37 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 | M 160,00 0,00 12,19 0,00 1.950,40 1.950,40
MM2, ANTLCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015
5.38 LAMPADA LED 16W TUBULAR PC 144,00 0,00 31,29 0,00 4.505,76 4.505,76
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5.39 INST.CABO UTP CAT6 m 3.820,00 0,00 4,18 0,00 ]_5_967,60 ]_5_967,60
5.40 TOMADA FEMEA RJ45 CAT6 KEISTONE PG 90,00 0,00 14,23 0,00 1.280,70 1.280,70
541 CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 PG 75,00 0,00 1,54 0,00 115,50 115,50
5.42 ORCAM ELETROCALHA PERFURADA TIPO U | Pg 21,00 0,00 83,81 0,00 1.760,01 1.760,01
COM TAMPA 150 X 50 X300MM
543 ELETROCALHA PERF. ZINCADA 200X50 UN 8,00 8,42 99,58 67,36 796,64 864,00
5.44 LICITAC | JUNCAO SIMPLES  PIELETROCALHA | PG 64,00 0,00 8,04 0,00 514,56 514,56
150X150MM AGO GALVANIZADO
545 LICITAC | SUPORTE  SUSPENSAO  PITRANTE | PG 64,00 4,95 3,43 316,80 219,52 536,32
P/IELETROCALHA PERF. 150X50MM
5.46 ORCAM TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | UN 1,00 0,00 47,63 0,00 47,63 47,63
200X100
547 ORCAM JUNGAO SIMPLES OU TALA PLANA | PC 16,00 4,95 3,25 79,20 52,00 131,20
P/ELETROCALHA
548 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA | PG 1,00 0,00 2,95 0,00 2,95 2,95
200X50
5.49 TERMINAGAO 150x50mm PG 3,00 0,00 2,95 0,00 885 885
550 SUPORTE SUSPENSAO 200MM PG 24,00 0,00 2,95 0,00 70,80 70,80
551 TERMINAGA O 200X50 PC 2,00 0,00 2,95 0,00 5,90 5,90
552 Arruela Diametro 1/4" PC 2.500,00 0,00 0,03 0,00 75,00 75,00
553 Porca Losangular Pino 1/4" PG 75,00 0,00 2,92 0,00 219,00 219,00
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554 91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 UN 70,00 0,00 22,42 0,00 1.569,40 1.569,40
MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTEE
SEM PLACA- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
555 Patch cord Categoria 6 - 1,5 m m 100,00 0,00 15,19 0,00 1.519,00 1.519,00
556 Patch cord Categoria 6 - 5 m m 70,00 0,00 15,19 0,00 1.063,30 1.063,30
5.57 LAMPADA PAR 20 5 W BRANCA P 50,00 21,91 14,81 1.095,50 740,50 1.836,00
558 Spot de Embutir LED Golden Metal Branco PG 50,00 21,91 6,55 1.095,50 327,50 1.423,00
5W
5.59 SWITCH HP LAN / MODELO5500 24 | p¢ 3,00 21,91 15.486,20 65,73 46.458,60 46.524,33
PORTAS
5.60 MANGUEIRA DE LED M 37,00 21,91 6,00 810,67 222,00 1.032,67
5.61 COTACA | LUSTRE CENTRAL TIPO PLAFON RED | UND 1,00 2.366,00 3.530,00 2.366,00 3.530,00 5.896,00
ONDO DIAM=56CM (CRISTAL EACO
562 Patch Panel Cablix Cat6 24 Por PG 3,00 21,91 250,00 65,73 750,00 815,73
5.63 SINAPI CERTIFICACAO DE PONTO DE REDE UN 90,00 21,91 15,00 1.971,90 1.350,00 3.321,90
- LOGICA CAT. 6 COM EMISSAO DE
RELATORIO
TOTAL DO ITEM 5 14.100,43 117.511,98 13161241
6 INSTALACOES ESPECIAIS AR COND.
CENTRAL (SPLITAO MODULAR)
6.1 PROJETO DE INSTALAGAO DE AR CO | UN 1,00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00
NDICIONADO CENTRAL(INCLUSO ART
6.2 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE AR | UND 1,00 43.880,80 0,00 43.880,80 0,00 43.880,80
CONDICIONADO CENTRAL
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M.O.
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7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

8.1

87496

93188

IMEJACE

73838/00

TOTAL DO ITEM 6

PAREDES/PAINEIS

ALVENARIA DE VEDACAO DEBLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR
QUE 6M2 SEMVAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA  MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA PORTAS COMATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

PORTA CEGA COM
ACUSTICA 900MM

PROTECAO

DIVISORIA COM PROTECAO ACUSTICA
900MM COM 1/2 PAINEL CEGO E 1/2
PAINEL VIDRO DUPLO COM PERSIANAS
INTERNAS

PAREDES EM GESSO ACARTONADO C/
M.O.

EXECUCAO DE SHAFT COM GESSO
ACARTONADO. LAR-0,48CM /
PROF-0,16CM/ COMP-3,0M

TOTAL DO ITEM 7
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
PORTA DE VIDRO TEMPERADO,

0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS

M2

UN

M2

M2

M2

UN

8,10

1,50

5,00

96,20

16,50

9,60

6,00

22,64 36,91

10,22 23,66

0,00 3.566,51

0,00 1.509,27

5,25 85,00

0,00 90,25

3,57 1.897,44

43.880,80

183,38

15,33

0,00

0,00

86,62

0,00

285,33

21,42

6.200,00

298,97

35,49

17.832,55

145.191,77

1.402,50

866,40

165.627,68

11.384,64

50.080,80

482,35

50,82

17.832,55

145.191,77

1.489,12

866,40

165.913,01

11.406,06
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8.2 PLEO MARCO DE GRANTO 15CM COM | M 22,50 12,54 92,28 282,15 2.076,30 2.358,45
GUARNIGOES DE GRANITO
8.3 ORCAMENTO 2016 UN 15,00 603,97 929,95 9_059,55 13_949,25 23_008,80
8.4 PORTA  CORRER DE MADERA | UN 1,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00
LAQUEADA, MA=15 0,90X2,10,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
FERRAGENS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TOTAL DO ITEM 8 9.363,12 28.910,19 38.273,31
9 REVESTIMENTO E TRATAMENTO
SUPERFICIAIS
9.1 73397 EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM | M2 16,20 11,74 11,07 190,18 179,34 369,52
INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM
9.2 75481 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL | M2 16,20 10,84 2,85 175,60 46,17 221,77
E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA
0,5CM, PREPARO  MANUAL DA
ARGAMASSA
93 ORCAM FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 118,00 29,10 37,51 3.433,80 4.426,18 7.859,98
9.4 73986/00 | FORRO DE GESSO EM PLACAS | M2 185,00 9,55 19,04 1.766,75 3.522,40 5.289,15
60X60CM, ESPESSURA 1,2CM,
INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME
TOTAL DO ITEM 9 5.566,33 8.174,09 13.740,42
10 PISO/ SOLEIRAS/ RODAPES
10.1 MERCAD | Piso PORCELANATO  RETIFICADO | M2 135,90 5,25 121,57 713,47 16.521,36 17.234,83
POLIDO 0,60X0,60
10.2 40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICE DE | M2 135,90 5,44 1,59 739,29 216,08 955,37
CONC. APARENTE
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M.O. Mat

M.O.

Mat

Total

10.3
104

11

111
1111

11.2

11.3

114

115

12

121

PLEO SOLERRA GRANITO 15CM

RODAPE DE PORCELANATO 10CM
(APROVEITAMENTO DE 2 RODAPES POR
PECA DE PISO)

TOTAL DO ITEM 10

88650

PINTURAS / ACABAMENTOS
PINTURA EM ESQUADRIA DE MADEIRA

PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA,
DUAS DEMAOS

TOTAL DO ITEM 11.1

84659

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURZADA ACRILICA EM
PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
UMA COR. AF_06/2014

88416

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

88488

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

88496

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

88497

LIMPEZA / PREVENCAO

PROTEGAO PISO SAGUAO

M2

M2

M2

M2

M2

3,60

51,00

20,00

265,00

194,00

194,00

265,00

418 47,43

1,27 23,94

0,00 11,63

2,30 11,02

3,91 6,62

10,80 5,75

5,00 4,67

15,04
64,77

1.532,57

0,00

0,00

609,50

758,54

2.095,20

1.325,00

170,75
1.220,94

18.129,13

232,60

232,60

2.920,30

1.284,28

111550

1.237,55

185,79
1.285,71

19.661,70

232,60

232,60

3.529,80

2.042,82

3.210,70

2.562,55
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1211 MERCAD MANTA FLEXIVEL DE POLIETILENO %3 91,98 0,00 4,00 0,00 367,92 367,92
2,5MM COM LARGURA DE 1,20CM

12.1.2 INFOR. CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE | UN 28,00 0,00 16,19 0,00 453,32 453,32
PINUS, VIROLA OU EQUNALENTE DE
1,60x2,20 ESP. 6MM
TOTAL DO ITEM 12.1 0,00 821,24 821,24

12.2 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 44,00 25,09 14,47 1.103,96 636,68 1.740,64
TOTAL DO ITEM 12 1.103,96 1.457,92 2.561,88
TOTAL GERAL 136.571,79 353.662,15 490.233,94
CUSTOS/ PRECOS
1 SERVICOS TECNICO- 52.843,70 0,00 52.843,70
2 SERVICOS AUXILIARES 0,00 195,96 195,96
3 SERVICOS DE 307251 489,87 3.562,33
4 LOCACAO DE ANDAIME 34,80 175,10 209,90
5 INSTALAQOES ELETRICAS / 14.100,43 117.511,98 131.612,41
6 INSTALACOES ESPECIAIS AR 43.880,80 6.200,00 50.080,80
7 PAREDES/PAINES 285,33 165.627,68 165.913,01
8 9.363,12 28.910,19 38.273,31
9 REVESTIMENTO E 5.566,33 8.174,09 1374042
10 PISO/ SOLEIRAS/ RODAPES 153257 18.129,13 19.661,70




COMANDO MILITAR DO SUL
ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA
OBRA: ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO 4° GPT E- 32 FASE

PROJETO N°: 17PB009 AREA EQUIVALENTE (M2):286,80

OM: 4°GPT E RM: 32RM

LOCAL:PORTO ALEGRERS DATA: 26/07/2017

PAGINA: 11 BDI ADOTADO: 27,7 € 16,9%

— - . . Preco Unitario Preco Total sem BDI
[tem Sinapi Descricéo Unid Quantid = =
M.O. Mat M.O. Mat Total

11 PINTURAS/ ACABAMENTOS 478824 6.790,23 1157847
12 LIMPEZA / PREVENCAO 1.10396 1.457,92 2.561,838
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - 136.571,79 353.662,15 490.233,94
BONIFICACAO EDESPESAS 37.833,20 97.978,22 135.81142
PRECO TOTAL DA OBRA (R$) 174.404,99 451.640,37 626.045,36

CUSTO UNITARIO DA 2.182,86




COMANDO MILITAR DO SUL

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO 4° GPT E- 32 FASE

PROJETO N° 17PB009

AREA EQUIVALENTE (M2):286,80

OM: 4°GPT E RM: 32RM
LOCAL:PORTO ALEGRE/RS DATA: 26/07/2017
PAGINA: 12 BDI ADOTADO: 27.7 €16,9%
. . o ) ) Preco Unitario Preco Total sem BDI
[tem Sinapi Descricéo Unid Quantid = =
M.O. Mat M.O. Mat Total
CUSTO UNITARIO DA 2.182,86

Porto Alegre/RS, 26 de JUNHO de 2017.

LISANDRA GONCALVES FERRAZ - ASP
ARQUITETA E URBANISTA- CAU A70609-4
ADJSEC TEC-4°GPTE

MOISES CARVALHO - Cel QEM
Ch Sec Tec 4° GptE

LEONARDO DOS SANTOS BONATTO - SGT
TECNICO EM EDIFICACOES - CREA/RS 200400
ADJ SEC TEC - 4° GPTE

ROGERIO CETRIM SIQUEIRA - Cel
Comandante do 4°GptE




