




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018-CRO 3

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE DESEMPATE DE PROPOSTA

Ata da Sessão Pública de julgamento de desempate de proposta realizada às 10:00 h do dia 24 de julho de 2018, na sala da Subseção de Licitações, Aquisições e Contratos da Comissão Regional de Obras 3, referente à Tomada de Preços nº 001/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de Construção de Rede de Coleta e Sistema de Tratamento de Esgoto no 4º Batalhão Logístico, em Santa Maria/RS, com fornecimento de material e mão de obra, do tipo menor preço, mediante o regime de empreitada por preço unitário. Presentes os seguintes componentes da Comissão Permanente de Licitação da CRO 3 (CPL): Moisés Davi Almeida e Silva – Capitão, Presidente da CPL, Jonathan de Oliveira Guimarães – Capitão, Adjunto da CPL e Chefe da Subseção de Projetos da Seção Técnica e Maurício de Marco Silva - 3º Sargento, Secretário. Não compareceram representantes das empresas. Foi aberta a sessão pelo Presidente da CPL, que informou que o seu motivo era a apreciação da proposta da empresa KUPSKI CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 88.191.176/0001-19, apresentada às 07:45 h de 23 de julho de 2018, como última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, dentro do prazo concedido após a reunião de abertura das propostas, ocorrida em 18 de julho de 2018. A proposta, no valor global de **RS 726.630,00 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais)**, foi analisada pela CPL, que considerou que o preço global e os custos unitários da proposta são compatíveis com o orçado pela Administração. Os demais documentos exigidos no edital foram considerados conformes, sendo declarada a proposta vencedora da Tomada de Preços nº 001/2018-CRO 3. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso em face do presente julgamento, a contar da publicação do resultado no Diário Oficial da União. Nada mais havendo a tratar, às 10:20 h foi dada por encerrada a reunião. Porto Alegre, RS, 24 de julho de 2018.


Moisés Davi Almeida e Silva – Cap
Presidente da CPL


Jonathan de Oliveira Guimarães – Cap
Adjunto da CPL e Chefe da Subseção de
Projetos da Seção Técnica


Maurício de Marco Silva Santos – 3º Sgt
Secretário da CPL