



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3


TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018-CRO 3

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE DESEMPATE DE PROPOSTA

Ata da Reunião Pública realizada às 10:00 horas do dia 21 de novembro de 2018, na sala da Subseção de Licitações e Contratos da Comissão Regional de Obras 3, referente à Tomada de Preços nº 005/2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução de Construção de Canalização de Sanga na Vila Militar Coronel Niederauer (Cmdo 3ª DE), em Santa Maria/RS, com fornecimento de material e mão de obra, mediante o regime empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante do Edital. Presentes os seguintes componentes da Comissão Permanente de Licitação da CRO 3 (CPL): Moisés Davi Almeida e Silva – Capitão, Presidente da CPL, Andrea Camargo dos Santos, Técnica de Nível Médio, Adjunta substituta da CPL, Maurício de Marco Silva - 3º Sargento, Secretário. Não compareceram representantes das empresas. Foi aberta a sessão pelo Presidente da CPL, que informou que o seu motivo era a apreciação da proposta da empresa FORTE BRASIL ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 19.758.307/0001-84, apresentada às 09:15 h de 20 de novembro de 2018, como última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, dentro do prazo concedido após a reunião de abertura das propostas, ocorrida em 13 de novembro de 2018. A proposta, no valor global de **RS 1.826.935,34 (Um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos)**, foi analisada pela CPL, que considerou que o preço global e os custos unitários da proposta são compatíveis com o orçado pela Administração. Os demais documentos exigidos no edital foram considerados conformes, sendo declarada a proposta vencedora da Tomada de Preços nº 005/2018-CRO 3. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso em face do presente julgamento, a contar da publicação do resultado no Diário Oficial da União. Nada mais havendo a tratar, às 10:20 h foi dada por encerrada a reunião. Porto Alegre, RS, 21 de novembro de 2018.


Moisés Davi Almeida e Silva – Cap
Presidente da CPL


Andrea Camargo dos Santos – Téc
Adjunta Substituta da CPL


Maurício de Marco Silva – 3º Sgt
Secretário da CPL