COMANDO DA 3* DIVISAO DE EXERCITO

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: CONSTRUCAO DE CANALIZACAO DE SANGA - R02

PROJETO N°: 103

AREA EQUIVALENTE (M2): 7.052,16

OM: CMDO 3" DE

RM: 3*RM

LOCAL: SANTA MARIA - RS

DATA: 17/09/2018

PAGINA: 01 BDI ADOTADO: 25,93%
. . . . Preco Unitario Preco Total
Item SINAPI Codig Descrigdo Unid | Quanti ¢ ¢
Mat M.O. Mat M.O. Prego Total
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.1 C20014 LICENCIAMENTO AMBIENTAL UN 1,00 48.483.33 0,00 48.483,33 0,00 48.483,33
1.2 C20005 PROJETO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE M3 36,43 15,55 0,00 566,49 0,00 566,49
CORRENTES, ESTRUTURAS DE CONTENCOES E
TUNEIS
13 CREA/RS C20003 ART DE PROJETO UN 1,00 82,94 0,00 82,94 0,00 82,94
1.4 CREA/RS C20001 ART DE EXECUCAO DE OBRA UN 1,00 218,54 0,00 218,54 0,00 218,54
15 CREA/RS C20004 ART DE FISCALIZACAO DE OBRA UN 1,00 82,94 0,00 82,94 0,00 82,94
TOTAL DO ITEM 1 49.434,24 0,00 49.434,24
2 ADMINISTRACAO DE OBRA
2.1 90777 CU1311 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM H 220,00 0,45 84,15 99,00 18.513,00 18.612,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
22 90776 CU1310 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 880,00 2,39 37,30 2.103,20 32.824,00 34.927,20
COMPLEMENTARES
TOTAL DO ITEM 2 2.202,20 51.337,00 53.539,20
3 CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZACAO
3.1 74209/001 CB0006 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 277,21 40,06 1.663,26 240,36 1.903,62
3.2 C20015 LOCACAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO E MES 5,00 351,56 0,00 1.757,80 0,00 1.757,80
DEPOSITO DE OBRA
3.3 C20016 LOCACAO DE CONTAINER PARA SANITARIO DE MES 5,00 510,93 0,00 2.554,65 0,00 2.554,65
OBRA, COM BACIAS SANITARIAS, CHUVEIROS,
LAVATORIOS E MICTORIOS
3.4 41598 CJ0336 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA UN 1,00 1.124,43 221,92 1.124,43 221,92 1.346,35
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
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OBRA: CONSTRUCAO DE CANALIZACAO DE SANGA - R02
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AREA EQUIVALENTE (M2): 7.052,16
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PAGINA: 02 BDI ADOTADO: 25,93%
. . . . Preco Unitario Preco Total
Item SINAPI Codig Descrigdo Unid | Quanti ¢ ¢
Mat M.O. Mat M.O. Prego Total
3.5 C20018 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 1,00 402,41 396,81 402,41 396,81 799,22
3.6 C20017 CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA MES 5,00 409,84 0,00 2.049,20 0,00 2.049,20
3.7 96399 CQO127 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB M3 153,64 66,77 2,33 10.258,54 357,98 10.616,52
BASE COM PEDRA RACHAO EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
3.8 96396 CQO124 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB M3 76,82 81,67 3,18 6.273,89 244,29 6.518,18
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
TOTAL DO ITEM 3 26.084,18 1.461,36 27.545,54
4 DEMOLICOES E RETIRADAS
4.1 ORSE 0021 23806 REMOCAO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO M 726,64 2,09 6,81 1.518,68 4.948.42 6.467,10
PARA REAPROVEITAMENTO
42 97625 CV0124 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER M3 20,49 29,54 7,60 605,28 155,72 761,00
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
43 97629 CV0128 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA M3 13,42 25,49 71,97 342,07 1.046,36 1.388.43
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
4.4 72898 C00135 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO M3 40,69 3,01 0,69 122,47 28,08 150,55
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
4.5 72900 C00137 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO M3 40,69 5,15 0,61 209,55 24,82 234,37
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT
0,5A 1,0 KM
TOTAL DO ITEM 4 2.798,05 6.203,40 9.001,45
5 SERVICOS GERAIS




COMANDO DA 3* DIVISAO DE EXERCITO
. . ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA
OBRA: CONSTRUCAO DE CANALIZACAO DE SANGA - R02
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PAGINA: 03 BDI ADOTADO: 25,93%
. . . . Preco Unitario Preco Total
Item SINAPI Codig Descrigdo Unid | Quanti ¢ ¢
Mat M.O. Mat M.O. Prego Total
5.1 85323 CWO0099 LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE M 291,30 0,42 1,77 122,35 515,60 637,95
COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO
TOPOGRAFICO
52 78472 CQ0073 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO M2 7.052,16 0,17 0,25 1.198,87 1.763,04 2.961,91
53 72887 C00125 TRANSPORTE ~ COMERCIAL COM CAMINHAO M3XK 1.259,04 0,96 0,11 1.208,68 138,49 1.347,17
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA
5.4 83356 C00245 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XK 13.641,6 0,70 0,07 9.549.17 954,92 10.504,09
55 74022/030 CW0054 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - UN 56,00 20,48 142,33 1.146,88 7.970,48 9.117,36
CONCRETO
TOTAL DO ITEM 5 13.225,95 11.342,53 24.568,48
6 MOVIMENTACAO DE TERRA
6.1 83338 C00237 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM M3 6.534,33 1,73 0,65 11.304,40 424731 15.551,71

MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

6.2 94044 CD0293 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO M2 14,20 7,54 13,82 107,07 196,24 303,31
PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A
1,5M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

6.3 74010/001 CO0138 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO M3 2.417,83 1,33 0,30 3.215,71 725,35 3.941,06
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E
PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG

6.4 24178 C0O0468 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3XK 24.178,3 1,41 0,23 34.091,42 5.561,01 39.652,43
M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
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6.5 97912 C00467 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3XK 3.626,75 1,83 0,31 6.636,96 1.124,29 7.761,25
M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
6.6 96385 CO0464 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM M3 5.844,32 3,56 1,92 20.805,78 11.221,09 32.026,87
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
-EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2017
TOTAL DO ITEM 6 76.161,34 23.075,29 99.236,63
7 ESTRUTURA
7.1 RADIER
7.1.1 96396 CQO124 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB M3 376,57 81,67 3,18 30.754,47 1.197,49 31.951,96
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
7.12 01524 IM1207 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE M3 133,56 310,00 0,00 41.403,60 0,00 41.403,60
RESISTENCIA C20
7.1.3 92874 CHO511 LANCAMENTO COM USO DE  BOMBA, M3 133,56 6,19 20,54 826,74 2.743,32 3.570,06
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015
7.1.4 ORSE 3639 C20401 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO M2 1.423,03 24,90 7,66 35.433,45 10.900,41 46.333,86
SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-283, MALHA 10X10
CM, FERRO 6,02 MM, PAINEL 2,45X6,0 M
7.1.5 97086 CH0709 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE M2 58,92 27,95 53,59 1.646,82 3.157,52 4.804,34
FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2017
TOTAL DO ITEM 7.1 110.065,08 17.998,74 128.063,82
7.2 ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS
721 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA (PLANILHA B)
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Item

SINAPI

Cédig

Descrigdo

Unid

Quanti

Preco Unitdrio

Preco Total

Mat

M.O.

Mat

M.O.

Preco Total

7.2.2

7.3

7.3.1

732

7.3.3

734

7.3.5

7.3.6

7.3.7

ADAP

01527

92874

73990/001

97086

92509

92411

ADAP

C21503

IM1211

CHO511

CHO0065

CHO0709

CHO0409

CHO311

C21504

INSTALACAO DE GALERIA DE DRENAGEM COM
BSCC PRE-MOLDADO 2,0X2,0 M, EXCLUSIVE
FORNECIMENTO

TOTAL DO ITEM 7.2
DISPOSITIVOS ESPECIAIS

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25

LANCAMENTO COM uso DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA COM AREA MEDIA MENOR OUIGUAL A 20
M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA  RESINADA, 2 UTILIZACOES.
AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E  ESTRUTURAS

SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR
QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA

SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

DISPOSITIVO DE INSPEC[\O EM CANALIZACAO COM
ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO DE 60 CM

M3

M3

UN

M2

M2

M2

UN

550,00

33,67

33,67

33,67

24,15

71,89

176,36

6,00

88,95

323,05

6,19

434,37

27,95

22,09

44,42

200,49

25,56

0,00

20,54

83,20

53,59

13,81

54,50

90,61

48.922,50

48.922,50

10.877,09

208,42

14.625,24

674,99

1.588,05

7.833,91

1.202,94

14.058,00

14.058,00

0,00

691,58

2.801,34

1.294,20

992,80

9.611,62

543,66

62.980,50

62.980,50

10.877,09

900,00

17.426,58

1.969,19

2.580,85

17.445,53

1.746,60
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. . . . Preco Unitario Preco Total
Item SINAPI Codig Descrigdo Unid | Quanti ¢ ¢
Mat M.O. Mat M.O. Prego Total
73.8 83627 CAO115 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA UN 6,00 414,39 55,44 2.486,34 332,64 2.818,98
MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE
PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO
VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TOTAL DO ITEM 7.3 39.496,98 16.267,84 55.764,82
TOTAL DO ITEM 7 198.484,56 48.324,58 246.809,14
8 PAVIMENTACAO E DRENAGEM
8.1 PISTA DE CAMINHADA
8.1.1 ADAP €23807 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) M 682,22 3,52 10,01 2.401,42 6.829,02 9.230,44
PRE-MOLDADO REAPROVEITADO, EM TRECHO
RETO, COM REJUNTE DE ARGAMASSA
8.1.2 ADAP 23808 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) M 4,85 4,20 12,46 20,37 60,43 80,80
PRE-MOLDADO REAPROVEITADO, EM TRECHO
CURVO, COM REJUNTE DE ARGAMASSA
8.1.3 97084 CHO708 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA M2 799,33 0,14 0,36 111,91 287,76 399,67
EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADORDE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017
8.1.4 73817/001 CHO0142 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE M3 47,62 56,13 15,72 2.672,91 748,59 3.421,50
PEDRA
TOTAL DO ITEM 8.1 5.206,61 7.925,80 13.132,41
8.2 ARRUAMENTO
8.2.1 94273 CD0268 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO M 84,05 25,24 11,05 2.121,42 928,75 3.050,17
RETO, CONFECCIONADA EM  CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
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Preco Unitdrio Preco Total
Item SINAPI Codig Descrigdo Unid | Quanti ¢ ¢
Mat M.O. Mat M.O. Prego Total
822 72961 CQ0019 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO M2 283,20 0,96 0,35 271,87 99,12 370,99
ATE 20 CM DE ESPESSURA
823 96396 CQO124 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB M3 56,64 81,67 3,18 4.625,78 180,12 4.805,90

BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

824 ADAP C23809 EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO M2 283,20 40,48 7,09 11.463,93 2.007,89 13.471,82
INTETRATAVADO COM BLOCO RETANGULAR 20X10
CM, ESPESSURA DE 8 CM, ASSENTADO SOBRE
LASTRO DE PO DE PEDRA
TOTAL DO ITEM 8.2 18.483,00 3.215,88 21.698,88
8.3 DRENAGEM
8.3.1 83659 CDO0171 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, UN 3,00 351,52 383,47 1.054,56 1.150,41 2.204,97

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA
DE CONCRETO ARMADO

8.3.2 95567 CA0304 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES M 18,29 43,76 15,24 800,37 278,74 1.079.11
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

8.3.3 95568 CA0305 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES M 14,85 57,42 19,42 852,68 288,39 1.141,07
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

TOTAL DO ITEM 8.3 2.707,61 1.717,54 4.425,15
TOTAL DO ITEM 8 26.397,22 12.859,22 39.256,44

9 SERVICOS COMPLEMENTARES




COMANDO DA 3* DIVISAO DE EXERCITO

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: CONSTRUCAO DE CANALIZACAO DE SANGA - R02

PROJETO N°: 103

AREA EQUIVALENTE (M2): 7.052,16

OM: CMDO 3" DE

RM: 3*RM

LOCAL: SANTA MARIA - RS

DATA: 17/09/2018

PAGINA: 08 BDI ADOTADO: 25,93%
Item SINAPI Codig Descrigdo Unid | Quanti Prego Unitdrio Prego Total
Mat M.O. Mat M.O. Prego Total
9.1 74236/001 CX0022 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 5.922,67 11,87 2,68 70.302,09 15.872,76 86.174,85
TOTAL DO ITEM 9 70.302,09 15.872,76 86.174,85
TOTAL GERAL 465.089,83 170.476,14 635.565,97
CUSTOS / PRECOS
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 49.434,24 0,00 49.434,24
2 ADMINISTRACAO DE OBRA 2.202,20 51.337,00 53.539,20
3 CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZACAO 26.084,18 1.461,36 27.545,54
4 DEMOLICOES E RETIRADAS 2.798,05 6.203,40 9.001,45
5 SERVICOS GERAIS 13.225,95 11.342,53 24.568,48
6 MOVIMENTACAO DE TERRA 76.161,34 23.075,29 99.236,63
7 ESTRUTURA 198.484,56 48.324,58 246.809,14
8 PAVIMENTACAO E DRENAGEM 26.397,22 12.859,22 39.256,44
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 70.302,09 15.872,76 86.174,85
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 465.089,83 170.476,14 635.565,97
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - 0,00 0,00 164.802,26
PRECO TOTAL DA OBRA (R$) 465.089,83 170.476,14 800.368,23




COMANDO DA 3* DIVISAO DE EXERCITO

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: CONSTRUCAO DE CANALIZACAO DE SANGA - R02

PROJETO N°: 103

AREA EQUIVALENTE (M2): 7.052,16

OM: CMDO 3" DE

RM: 3*RM

LOCAL: SANTA MARIA - RS

DATA: 17/09/2018

PAGINA: 09

BDI ADOTADO: 25,93 %

Item SINAPI

Cédig

Descrigdo

Unid

Quanti

Preco Unitdrio

Preco Total

Mat M.O.

Mat

M.O.

Preco Total

PRECO TOTAL DA OBRA (R$)

465.089,83

170.476,14

800.368,23

OBS:

- Os itens com valor de mao-de-obra nulo ou R$ 0,01 sao considerados instalados.

- Base de Precos SINAPI nao desonerado de 07/2018.

SANTA MARIA, 17 DE SETEMBRO DE 2018

EDSON RODRIGO THOMAS - 1¢ TEN

ENG. CIVIL - CREA-RS 171 628




