



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020-CRO 3

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE DESEMPATE DE PROPOSTA

Ata da Sessão Pública de julgamento de desempate de proposta realizada às 09:05 h do dia 19 de junho de 2020, na sala da Subseção de Licitações, Aquisições e Contratos da Comissão Regional de Obras 3, referente à Tomada de Preços nº 001/2020, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para o Serviço de reparação do sistema de drenagem pluvial da Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas, em Porto Alegre – RS, mediante o regime de empreitada por preço unitário. Presentes os seguintes componentes da Comissão Permanente de Licitação da CRO/3 (CPL): Sergio Hertz – Cap R1, Presidente substituto da CPL, Andressa Cristine Hamilko Giese – Capitão, Adjunto da CPL e Chefe da Subseção de Projetos da Seção Técnica, Ana Flávia Freitas Henriques – Técnica de Nível Médio, Auxiliar da CPL. Não compareceram representantes das empresas. Foi aberta a sessão pelo Presidente substituto da CPL, que informou que o seu motivo era a apreciação da proposta da empresa **DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 09.284.219/0001-34**, apresentada às 16:45 h de 18 de junho de 2020, como última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, dentro do prazo concedido após a reunião de abertura das propostas, ocorrida em 17 de junho de 2020. A proposta, no valor global de **RS 89.234,83 (oitenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos)**, foi analisada pela CPL, que considerou que o preço global e os custos unitários da proposta são compatíveis com o orçado pela Administração. Os demais documentos exigidos no edital foram considerados conformes. A empresa **DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA** foi declarada vencedora da Tomada de Preços nº 001/2020-CRO/3. Será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso em face do presente julgamento, a contar da publicação do resultado no Diário Oficial da União que será dia 22 de junho de 2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 09:34 horas do dia 19 de junho de 2020, cuja Ata foi lavrada e assinada pelo Presidente Substituto da Comissão Permanente de Licitação e Membros da CPL. Porto Alegre, RS, 19 de junho de 2020.


Sergio Hertz – Cap
Presidente substituto da CPL


Andressa Cristine Hamilko Giese – Cap
Adjunto da CPL e Chefe da Subseção de
Projetos da Seção Técnica


Ana Flávia Freitas Henriques - PCTD
Auxiliar da CPL