COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222

AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?

OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

RM: 3" RM

LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADO)
PAGINA: 01 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%
UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total

1 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

1.1 RESPONSAVEL TECNICO E ENCARREGADO DE OBRAS

1.1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOSH 32,00 87,87 0,40 88,27 2.811,84 12,80 2.824,64
COMPLEMENTARES

1.1.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS| H 352,00 37,30 3,90 41,20 13.129,60 1.372,80 14.502,40
COMPLEMENTARES
TOTAL DO ITEM 1.1 15.941,44 1.385,60 17.327,04
TOTAL DO ITEM 1 15.941,44 1.385,60 17.327,04

2 TAXAS, IMPOSTOS E LICENGCAS

2.1 CREA RS ART DE OBRAS E SERVICOS ACIMA DE 15.000,01 UN 1,00 0,00 226,50 226,50 0,00 226,50 226,50

2.2 CREA RS ART/2019 DE FISCALIZACAO (ORGA O PUBLICO) UN 1,00 0,00 85,96 85,96 0,00 85,96 85,96
TOTAL DO ITEM 2 0,00 312,46 312,46

3 SERVICOS COMPLEMENTARES

3.1 CRO3 PROJETO "AS BUILT" REDE DE AGUAS PLUVIAIS UN 1,00 2.107,90 10,58 2.118,48 2.107,90 10,58 2.118,48
TOTAL DO ITEM 3 2.107,90 10,58 2.118,48

4 SERVICOS PRELIMINARES

4.1 REMOGCAO DA ESTRUTURA DE COBERTURA

4.1.1 97647 REMQQAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA[E M2 1.026,00 1,94 0,77 2,71 1.990,44 790,02 2.780,46
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.1.2 97662 REMOGCAO DE RUFOS M 88,50 0,27 0,11 0,38 23,89 9,74 33,63
TOTAL DO ITEM 4.1 2.014,33 799,76 2.814,09




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222

AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?

OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

RM: 3" RM

LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADO)
PAGINA: 02 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%
UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total

4.2 REMOGCAO DE REDE PLUVIAL

4.2.1 97662 REMOQAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE M 120,00 0,27 0,11 0,38 32,40 13,20 45,60
AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.2.2 97662 REMOGCAO DE CALHAS EM CHAPA DE ACO M 175,00 0,27 0,11 0,38 47,25 19,25 66,50
TOTAL DO ITEM 4.2 79,65 32,45 112,10
TOTAL DO ITEM 4 2.093,98 832,21 2.926,19

5 SERVICOS DIVERSOS

5.1 TRANSPORTE DE MATERIAIS

5.1.1 93358 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM M3 1,40 47,38 21,37 68,75 66,33 29,92 96,25
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

5.1.2 96995 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAOQ M3 1,40 28,79 12,89 41,68 40,30 18,05 58,35
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE
0,5 KM
TOTAL DO ITEM 5.1 106,63 47,97 154,60

5.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS

5.2.1 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO| M3 9,80 12,71 9,09 21,80 124,55 89,09 213,64
BASCULANTE 6 M3

5.2.2 72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ M3 9,80 0,55 5,02 5,57 5,39 49,19 54,58
BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE
0,5 KM

5.2.3 94996 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE M2 5,60 22,04 66,98 89,02 123,42 375,09 498,51
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
10 CM, ARMADO. AF_07/2016




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222

AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?

OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

RM: 3" RM

LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS

DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADO)

PAGINA: 03 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%
UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
TOTAL DO ITEM 5.2 253,36 513,37 766,73
TOTAL DO ITEM 5§ 359,99 561,34 921,33
6 SERVIGOS TECNICOS (LOCAGAO)
6.1 EQUIPAMENTOS LOCADOS
6.1.1 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE M/MES 50,00 0,00 20,00 20,00 0,00 1.000,00 1.000,00
ENCAIXE, TIPO DE
6.1.2 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR M 50,00 13,48 5,14 18,62 674,00 257,00 931,00
TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017
TOTAL DO ITEM 6.1 674,00 1.257,00 1.931,00
TOTAL DO ITEM 6 674,00 1.257,00 1.931,00
7 CANTEIRO DE OBRAS
7.1 PLACA DE OBRAS
7.1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 39,96 292,15 332,11 115,08 841,39 956,47
7.1.2 COTACAO BANNER, CRIACAO E IMPRESSAO DIGITAL, COM UN 2,00 0,00 213,74 213,74 0,00 427,48 427,48
DIMENSAO DE 900 MM X 1200 MM, IMPRESSAO EM
LONA, EM 04 CORES.
TOTAL DO ITEM 7.1 115,08 1.268,87 1.383,95
7.2 CONSTRUGAO DO CANTEIRO
7.2.1 93584 EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO_ DE OBRA EMM2 6,00 122,78 463,56 586,34 736,68 2.781,36 3.518,04
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016
TOTAL DO ITEM 7.2 736,68 2.781,36 3.518,04




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222

AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?

OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

RM: 3" RM

LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADO)
PAGINA: 04 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%
UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
TOTAL DO ITEM 7 851,76 4.050,23 4.901,99
8 COBERTURA
8.1 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE| M2 1.026,00 4,20 29,09 33,29 4.309,20 29.846,34 34.155,54
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
8.2 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA M 168,73 2,86 35,87 38,73 482,56 6.052,35 6.534,91
E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO H
ICAMENTO. AF_06/2016
8.3 94449 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE M2 14,64 3,79 36,70 40,49 55,48 537,29 592,77
VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_06/2016
8.4 94228 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,| M 230,00 9,33 54,13 63,46 2.145,90 12.449,90 14.595,80
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
8.5 94231 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,| M 268,54 4,76 27,12 31,88 1.278,25 7.282,80 8.561,05
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016
TOTAL DO ITEM 8 8.271,39 56.168,68 64.440,07
9 SEGURANCA DO TRABALHO
9.1 171514 PASSARELA PARA ACESSO PLANO IN M2 10,00 231,53 683,42 914,95 2.315,30 6.834,20 9.149,50
9.2 COTACAO FABRICAGAO E INSTALAGCAO DA LIN HA DE VIDA UN 1,00 8.000,00 23.955,00 31.955,00 8.000,00 23.955,00 31.955,00
TOTAL DO ITEM 9 10.315,30 30.789,20 41.104,50
10 IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3 .
_ ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA
OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222 AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?
OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3 RM: 3* RM
LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADO)
PAGINA: 05 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%
UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
10.1 94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA M2 942,34 5,08 9,76 14,84 4.787,08 9.197,24 13.984,32

POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

TOTAL DO ITEM 10 4.787,08 9.197,24 13.984,32
1 PINTURAS
11.1 55960 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA M2 942,34 2,51 2,89 5,40 2.365,27 2.723,36 5.088,63
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR
TOTAL DO ITEM 11 2.365,27 2.723,36 5.088,63
12 REDE DE AGUA PLUVIAL
12.1 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, M 49,00 4,78 50,78 55,56 234,22 2.488,22 2.722,44

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

12.2 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, M 72,00 2,92 25,45 28,37 210,24 1.832,40 2.042,64
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

12.3 89812 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, | UN 4,00 3,18 120,90 124,08 12,72 483,60 496,32
PARA  REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569),
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

124 95695 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN| UN 1,00 2,65 40,24 42,89 2,65 40,24 42,89
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADQ
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
AF_12/2014

12.5 89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN UN 2,00 3,72 24,13 27,85 7,44 48,26 55,70
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADQ
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3 .
_ ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA
OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222 AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?
OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3 RM: 3* RM
LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADO)
PAGINA: 06 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%
UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
12.6 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN UN 3,00 3,72 19,06 22,78 11,16 57,18 68,34

100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADQ
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

12.7 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN UN 4,00 4,51 62,73 67,24 18,04 250,92 268,96
150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
AF_12/2014

12.8 89699 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN UN 1,00 6,11 114,20 120,31 6,11 114,20 120,31
150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

12.9 95693 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 16,00 5,84 29,42 35,26 93,44 470,72 564,16
PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOT(
SANITARIO. AF_12/2014

A R

12.10 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTQ| UN 0,00 4,51 8,86 13,37 0,00 0,00 0,00
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

12.11 89701 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, UN 3,00 6,11 88,93 95,04 18,33 266,79 285,12
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS
AF_12/2014

12.12 89710 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA UN 5,00 1,86 13,73 15,59 9,30 68,65 77,95
LAJES/CALHAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

12.13 89710 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA| UN 6,00 1,86 30,41 32,27 11,16 182,46 193,62
LAJES/CALHAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222

AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?

OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3 RM: 3" RM }
LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADQ)
PAGINA: 07 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%
UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
12.14 53701 SBC CAIXA DE AREIA/INSPECAO EM CON CRETO UN 1,00 44,39 437,45 481,84 44,39 437,45 481,84
PREMOLDADO 60x60x50cm
TOTAL DO ITEM 12 679,20 6.741,09 7.420,29
13 SISTEMA DE CAPTAGAO DE AGUA DA CHUVA
13.1 COTACAO CISTERNA VERTICAL MODULAR 1000 LITROS - KIT UN 1,00 810,63 6.556,51 7.367,14 810,63 6.556,51 7.367,14
REUSO DE AGUA
TOTAL DO ITEM 13 810,63 6.556,51 7.367,14
TOTAL GERAL 49.257,94 120.585,50 169.843,44
CUSTOS / PRECOS
1 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 15.941,44 1.385,60 17.327,04
2 TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS 0,00 312,46 312,46
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.107,90 10,58 2.118,48
4 SERVICOS PRELIMINARES 2.093,98 832,21 2.926,19
5 SERVICOS DIVERSOS 359,99 561,34 921,33
6 SERVICOS TECNICOS (LOCACAO) 674,00 1.257,00 1.931,00
7 CANTEIRO DE OBRAS 851,76 4.050,23 4.901,99
8 COBERTURA 8.271,39 56.168,68 64.440,07
9 SEGURANCA DO TRABALHO 10.315,30 30.789,20 41.104,50
10 IMPERMEABILIZAGAO E PROTECOES DIVERSAS 4.787,08 9.197,24 13.984,32
11 PINTURAS 2.365,27 2.723,36 5.088,63




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO CRO 3

PROJETO BASICO N°: 022/2019 - pla91222

AREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m?

OM: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3 RM: 3* RM

LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 - NAO DESONERADQ)

PAGINA: 08 BDI GERAL ADOTADO: 17,53%

UNIT (RS$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descricdo Unid QOtde
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total

12 REDE DE AGUA PLUVIAL 679,20 6.741,09 7.420,29
13 SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA DA CHUVA 810,63 6.556,51 7.367,14
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 49.257,94 120.585,50 169.843,44
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 0,00 0,00 29.773,56
PRECO TOTAL DA OBRA (RS) 49.257,94 120.585,50 199.617,00

Porto Alegre, RS, 5 de julho de 2019

Subsecao de Projetos:

LUCAS HENRIQUE REGINATO - Segunto Tenente
Engenheiro Civil - CREA/RS 203297

Adjunto da Subsecao de Projetos

JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARAES - Capitdo

ANTONIO RICARDO BATISTA - Terceiro Sargento
Engenheiro Civil - CREA/RS 235895

Auxiliar da Subsegéo de Projetos

Engenheiro de Fortificagcdo e Construgéo - CREA/RJ 2011129806

Secao Técnica:
CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Major
Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070
Chefe da Segéo Técnica

Chefe da Subsecao de Projetos

Aprovacgao:

CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS - Tenente Coronel
Engenheiro de Fortificagdo e Construgéo - CREA/AM 6371

Chefe da Comisséo Regional de Obras 3




