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Item Descrição Unid Qtde
Preço TotalM.O. Mat M.O. Mat

UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (R$)
Sinapi

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS1

RESPONSAVEL TÉCNICO E ENCARREGADO DE OBRAS1.1

32,00HENGENHEIRO  CIVIL  DE  OBRA  JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.1.1 88,2787,87 0,40 2.811,84 12,8090777 2.824,64

352,00HENCARREGADO          GERAL         COM         ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1.1.2 41,2037,30 3,90 13.129,60 1.372,8090776 14.502,40

TOTAL DO ITEM  1.1 17.327,0415.941,44 1.385,60

TOTAL DO ITEM  1 17.327,0415.941,44 1.385,60

TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS2

1,00UNART DE OBRAS E SERVIÇOS ACIMA DE 15.000,012.1 226,500,00 226,50 0,00 226,50CREA RS 226,50

1,00UNART/2019 DE FISCALIZAÇÃO (ÓRGÃ O PÚBLICO)2.2 85,960,00 85,96 0,00 85,96CREA RS 85,96

TOTAL DO ITEM  2 312,460,00 312,46

SERVIÇOS COMPLEMENTARES3

1,00UNPROJETO "AS BUILT" REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS3.1 2.118,482.107,90 10,58 2.107,90 10,58CRO 3 2.118,48

TOTAL DO ITEM  3 2.118,482.107,90 10,58

SERVIÇOS PRELIMINARES4

REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE COBERTURA4.1

1.026,00M2REMOÇÃO  DE  TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA,         DE         FORMA         MANUAL,        SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.1.1 2,711,94 0,77 1.990,44 790,0297647 2.780,46

88,50MREMOÇÃO DE RUFOS4.1.2 0,380,27 0,11 23,89 9,7497662 33,63

TOTAL DO ITEM  4.1 2.814,092.014,33 799,76
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REMOÇÃO DE REDE PLUVIAL4.2

120,00MREMOÇÃO  DE  TUBULAÇÕES  (TUBOS E CONEXÕES) DE
ÁGUA       FRIA,       DE       FORMA       MANUAL,       SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

4.2.1 0,380,27 0,11 32,40 13,2097662 45,60

175,00MREMOÇÃO DE CALHAS EM CHAPA DE AÇO4.2.2 0,380,27 0,11 47,25 19,2597662 66,50

TOTAL DO ITEM  4.2 112,1079,65 32,45

TOTAL DO ITEM  4 2.926,192.093,98 832,21

SERVIÇOS DIVERSOS5

TRANSPORTE DE MATERIAIS5.1

1,40M3CARGA  E  DESCARGA  MECANIZADAS  DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

5.1.1 68,7547,38 21,37 66,33 29,9293358 96,25

1,40M3TRANSPORTE       DE      ENTULHO      COM      CAMINHÃO
BASCULANTE  6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE
0,5 KM

5.1.2 41,6828,79 12,89 40,30 18,0596995 58,35

TOTAL DO ITEM  5.1 154,60106,63 47,97

TRANSPORTE DE MATERIAIS5.2

9,80M3CARGA     MANUAL     DE     ENTULHO    EM    CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

5.2.1 21,8012,71 9,09 124,55 89,0972897 213,64

9,80M3TRANSPORTE       DE      ENTULHO      COM      CAMINHÃO
BASCULANTE  6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE
0,5 KM

5.2.2 5,570,55 5,02 5,39 49,1972899 54,58

5,60M2EXECUÇÃO    DE   PASSEIO   (CALÇADA)   OU   PISO   DE
CONCRETO  COM  CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM  OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
10 CM, ARMADO. AF_07/2016

5.2.3 89,0222,04 66,98 123,42 375,0994996 498,51
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TOTAL DO ITEM  5.2 766,73253,36 513,37

TOTAL DO ITEM  5 921,33359,99 561,34

SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)6

EQUIPAMENTOS LOCADOS6.1

50,00M/MESLOCACAO    DE    ANDAIME    METALICO    TUBULAR   DE
ENCAIXE, TIPO DE

6.1.1 20,000,00 20,00 0,00 1.000,0010527 1.000,00

50,00MMONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  ANDAIME  TUBULAR
TIPO    "TORRE"    (EXCLUSIVE    ANDAIME   E   LIMPEZA).
AF_11/2017

6.1.2 18,6213,48 5,14 674,00 257,0097064 931,00

TOTAL DO ITEM  6.1 1.931,00674,00 1.257,00

TOTAL DO ITEM  6 1.931,00674,00 1.257,00

CANTEIRO DE OBRAS7

PLACA DE OBRAS7.1

2,88M2PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO7.1.1 332,1139,96 292,15 115,08 841,3974209/001 956,47

2,00UNBANNER,    CRIAÇÃO    E    IMPRESSÃO    DIGITAL,   COM
DIMENSÃO   DE   900   MM  X  1200  MM,  IMPRESSÃO  EM
LONA, EM 04 CORES.

7.1.2 213,740,00 213,74 0,00 427,48COTAÇÃO 427,48

TOTAL DO ITEM  7.1 1.383,95115,08 1.268,87

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO7.2

6,00M2EXECUÇÃO  DE  DEPÓSITO  EM  CANTEIRO  DE  OBRA EM
CHAPA   DE   MADEIRA   COMPENSADA,   NÃO  INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

7.2.1 586,34122,78 463,56 736,68 2.781,3693584 3.518,04

TOTAL DO ITEM  7.2 3.518,04736,68 2.781,36
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TOTAL DO ITEM  7 4.901,99851,76 4.050,23

COBERTURA8

1.026,00M2TELHAMENTO       COM       TELHA       ONDULADA       DE
FIBROCIMENTO    E    =    6    MM,   COM   RECOBRIMENTO
LATERAL   DE   1   1/4  DE  ONDA  PARA  TELHADO  COM
INCLINAÇÃO   MÁXIMA   DE   10°,   COM  ATÉ  2  ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

8.1 33,294,20 29,09 4.309,20 29.846,3494210 34.155,54

168,73MCUMEEIRA  PARA  TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
E  =   6   MM,   INCLUSO   ACESSÓRIOS   DE   FIXAÇÃO  E
IÇAMENTO. AF_06/2016

8.2 38,732,86 35,87 482,56 6.052,3594223 6.534,91

14,64M2TELHAMENTO   COM   TELHA  ONDULADA  DE  FIBRA  DE
VIDRO  E  =  0,6  MM,  PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MAIOR    QUE    10°,    COM   ATÉ   2   ÁGUAS,   INCLUSO
IÇAMENTO. AF_06/2016

8.3 40,493,79 36,70 55,48 537,2994449 592,77

230,00MCALHA  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO  DE  50  CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

8.4 63,469,33 54,13 2.145,90 12.449,9094228 14.595,80

268,54MRUFO  EM  CHAPA  DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE   DE  25  CM,  INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF_06/2016

8.5 31,884,76 27,12 1.278,25 7.282,8094231 8.561,05

TOTAL DO ITEM  8 64.440,078.271,39 56.168,68

SEGURANÇA DO TRABALHO9

10,00M2PASSARELA PARA ACESSO PLANO IN9.1 914,95231,53 683,42 2.315,30 6.834,20171514 9.149,50

1,00UNFABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DA LIN HA DE VIDA9.2 31.955,008.000,00 23.955,00 8.000,00 23.955,00COTAÇÃO 31.955,00

TOTAL DO ITEM  9 41.104,5010.315,30 30.789,20

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS10
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942,34M2SUBCOBERTURA   COM   MANTA  PLÁSTICA  REVESTIDA
POR   PELÍCULA   DE  ALUMÍNO,  INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

10.1 14,845,08 9,76 4.787,08 9.197,2494226 13.984,32

TOTAL DO ITEM  10 13.984,324.787,08 9.197,24

PINTURAS11

942,34M2IMUNIZACAO   DE   MADEIRAMENTO  PARA  COBERTURA
UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR

11.1 5,402,51 2,89 2.365,27 2.723,3655960 5.088,63

TOTAL DO ITEM  11 5.088,632.365,27 2.723,36

REDE DE ÁGUA PLUVIAL12

49,00MTUBO   PVC,   SÉRIE   R,   ÁGUA   PLUVIAL,  DN  150  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

12.1 55,564,78 50,78 234,22 2.488,2289580 2.722,44

72,00MTUBO   PVC,   SÉRIE   R,   ÁGUA   PLUVIAL,  DN  100  MM,
FORNECIDO  E  INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

12.2 28,372,92 25,45 210,24 1.832,4089578 2.042,64

4,00UNCURVA  LONGA  PVC,  PB,  JE,  90  GRAUS,  DN 150 MM,
PARA     REDE    COLETORA    ESGOTO    (NBR    10569),
FORNECIDO  E  INSTALADO  EM  PRUMADA  DE  ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

12.3 124,083,18 120,90 12,72 483,6089812 496,32

1,00UNCURVA  90  GRAUS,  PVC,  SERIE  R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E INSTALADO
EM   CONDUTORES   VERTICAIS   DE   ÁGUAS  PLUVIAIS.
AF_12/2014

12.4 42,892,65 40,24 2,65 40,2495695 42,89

2,00UNJOELHO  90  GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

12.5 27,853,72 24,13 7,44 48,2689529 55,70



                                                                                                                COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
                                                                                                 ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA
OBRA: 19PB022 - IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO CRO 3     
PROJETO BÁSICO Nº: 022/2019 -  pla91222 ÁREA EQUIVALENTE (M2): 942,34 m²
OM:  COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3 RM: 3ª RM
LOCAL: PORTO ALEGRE/ RS DATA: 05/07/2019 (SINAPI RS MAIO/19 -  NÃO DESONERADO)
PAGINA:  06  BDI GERAL ADOTADO: 17,53%              

Item Descrição Unid Qtde
Preço TotalM.O. Mat M.O. Mat

UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (R$)
Sinapi

3,00UNJOELHO  45  GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
100  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

12.6 22,783,72 19,06 11,16 57,1889531 68,34

4,00UNJOELHO  45  GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN
150  MM,  JUNTA  ELÁSTICA,  FORNECIDO  E INSTALADO
EM   CONDUTORES   VERTICAIS   DE   ÁGUAS  PLUVIAIS.
AF_12/2014

12.7 67,244,51 62,73 18,04 250,9289591 268,96

1,00UNJUNÇÃO  SIMPLES,  PVC,  SERIE  R,  ÁGUA  PLUVIAL, DN
150    X    100   MM,   JUNTA   ELÁSTICA,   FORNECIDO   E
INSTALADO   EM  CONDUTORES  VERTICAIS  DE  ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014

12.8 120,316,11 114,20 6,11 114,2089699 120,31

16,00UNLUVA     SIMPLES,    PVC,    SÉRIE    NORMAL,    ESGOTO
PREDIAL,  DN  150  MM,  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO    EM   SUBCOLETOR   AÉREO   DE   ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

12.9 35,265,84 29,42 93,44 470,7295693 564,16

0,00UNLUVA     SIMPLES,    PVC,    SERIE    NORMAL,    ESGOTO
PREDIAL,  DN  100  MM,  JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO  EM  RAMAL  DE  DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

12.10 13,374,51 8,86 0,00 0,0089778 0,00

3,00UNTÊ,  PVC,  SERIE  R,  ÁGUA  PLUVIAL,  DN  150 X 150 MM,
JUNTA    ELÁSTICA,    FORNECIDO    E    INSTALADO   EM
CONDUTORES     VERTICAIS     DE     ÁGUAS    PLUVIAIS.
AF_12/2014

12.11 95,046,11 88,93 18,33 266,7989701 285,12

5,00UNRALO      FOFO      SEMIESFERICO,     100     MM,     PARA
LAJES/CALHAS,  FORNECIDO  E  INSTALADO EM RAMAL
DE  DESCARGA  OU  EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.12 15,591,86 13,73 9,30 68,6589710 77,95

6,00UNRALO      FOFO      SEMIESFERICO,     150     MM,     PARA
LAJES/CALHAS,  FORNECIDO  E  INSTALADO EM RAMAL
DE  DESCARGA  OU  EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

12.13 32,271,86 30,41 11,16 182,4689710 193,62
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1,00UNCAIXA      DE      AREIA/INSPECAO     EM     CON     CRETO
PREMOLDADO 60x60x50cm

12.14 481,8444,39 437,45 44,39 437,4553701 SBC 481,84

TOTAL DO ITEM  12 7.420,29679,20 6.741,09

SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA13

1,00UNCISTERNA   VERTICAL   MODULAR   1000   LITROS   -  KIT
REÚSO DE ÁGUA

13.1 7.367,14810,63 6.556,51 810,63 6.556,51COTAÇÃO 7.367,14

TOTAL DO ITEM  13 7.367,14810,63 6.556,51

TOTAL GERAL 169.843,4449.257,94 120.585,50

CUSTOS /  PREÇOS

1  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 17.327,0415.941,44 1.385,60

2  TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS 312,460,00 312,46

3  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.118,482.107,90 10,58

4  SERVIÇOS PRELIMINARES 2.926,192.093,98 832,21

5  SERVIÇOS DIVERSOS 921,33359,99 561,34

6  SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) 1.931,00674,00 1.257,00

7  CANTEIRO DE OBRAS 4.901,99851,76 4.050,23

8  COBERTURA 64.440,078.271,39 56.168,68

9  SEGURANÇA DO TRABALHO 41.104,5010.315,30 30.789,20

10  IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS 13.984,324.787,08 9.197,24

11  PINTURAS 5.088,632.365,27 2.723,36
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12  REDE DE ÁGUA PLUVIAL 7.420,29679,20 6.741,09

13  SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA 7.367,14810,63 6.556,51

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 169.843,4449.257,94 120.585,50

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 29.773,560,00 0,00

PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) 199.617,0049.257,94 120.585,50

  Porto Alegre, RS, 5 de julho de 2019

                                     

Subseção de Projetos:
                                               LUCAS HENRIQUE REGINATO - Segunto Tenente                                                                ANTONIO RICARDO BATISTA - Terceiro Sargento                                  
                                                                     Engenheiro Civil - CREA/RS 203297                                                                                                   Engenheiro Civil - CREA/RS 235895       
                                                                      Adjunto da Subseção de Projetos                                                                             Auxiliar da Subseção de Projetos                 

                                                                                                                                   JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES - Capitão             

                                                                                                                        Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2011129806                  
                                                                                                                                       Chefe da Subseção de Projetos                               

                                        
Seção Técnica:                                                                                                                                  Aprovação:            
                                CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Major                                                        CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS - Tenente Coronel          
                                                Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070                                                                                     Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/AM 6371                           
                                                                Chefe da Seção Técnica                                                                                        Chefe da Comissão Regional de Obras 3


