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SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS1

1,00UNPROJETO   EXECUTIVO   ESTRUTURAL  DA  COBERTURA  DO
PAVILHÃO (3 B LOG)

1.1 6.729,606.729,60 0,00 6.729,60 0,0001_CRO3 6.729,60

1,00UNPROJETO "AS BUILT" DA COBERTURA1.2 2.550,882.550,88 0,00 2.550,88 0,0002_CRO3 2.550,88

TOTAL DO ITEM  1 9.280,489.280,48 0,00

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS2

180,00HENGENHEIRO   CIVIL   DE   OBRA   JUNIOR   COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2.1 76,8475,00 1,84 13.500,00 331,2090777 13.831,20

1.100,00HENCARREGADO            GERAL            COM           ENCARGOS
COMPLEMENTARES

2.2 37,0931,65 5,44 34.815,00 5.984,0090776 40.799,00

1.100,00HTECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO2.3 24,6524,65 0,00 27.115,00 0,0040943 27.115,00

2,00UNART   DE   EXECUÇÃO   DA   OBRA   DE   SUBSTITUIÇÃO   DA
COBERTURA - CREARS 2019

2.4 226,500,00 226,50 0,00 453,0003_CRO3 453,00

2,00UNART  DE  EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL
DA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO 3 BLOG

2.5 226,500,00 226,50 0,00 453,0004_CRO3 453,00

TOTAL DO ITEM  2 82.651,2075.430,00 7.221,20

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS3

1.212,44M2REMOÇÃO   DE   TELHAS,   DE  FIBROCIMENTO,  METÁLICA  E
CERÂMICA,           DE           FORMA          MANUAL,          SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.1 2,530,00 2,53 0,00 3.067,4797647 3.067,47

1.050,00M2REMOÇÃO  DE  TRAMA  DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.2 5,460,00 5,46 0,00 5.733,0097650 5.733,00

41,00UNREMOÇÃO  DE  TESOURAS  DE  MADEIRA,  COM VÃO MAIOR
OU      IGUAL      A     8M,     DE     FORMA     MANUAL,     SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.3 137,040,00 137,04 0,00 5.618,6497652 5.618,64
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1.050,00M2REMOÇÃO  DE  TRAMA  METÁLICA  OU  DE  MADEIRA  PARA
FORRO,   DE  FORMA  MANUAL,  SEM  REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

3.4 2,300,00 2,30 0,00 2.415,0097642 2.415,00

1.050,00M2RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA3.5 6,406,40 0,00 6.720,00 0,0006_CRO3 6.720,00

333,42M3CARGA   E   DESCARGA   MECANIZADAS   DE  ENTULHO  EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

3.6 20,670,00 20,67 0,00 6.891,7972897 6.891,79

3.334,21M3CARGA   E   DESCARGA   MECANIZADAS   DE  ENTULHO  EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

3.7 1,120,00 1,12 0,00 3.734,3197915 3.734,31

6,00M3DEMOLIÇÃO  DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.8 79,240,00 79,24 0,00 475,4497624 475,44

TOTAL DO ITEM  3 34.655,656.720,00 27.935,65

IMPERMEABILIZAÇÃO PROVISÓRIA4

1.050,00M2LONA PLASTICA4.1 6,773,62 3,15 3.801,00 3.307,5015_CRO3 7.108,50

TOTAL DO ITEM  4 7.108,503.801,00 3.307,50

EQUIPAMENTOS ALUGADOS5

480,00MMONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE ANDAIME TUBULAR TIPO
"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

5.1 14,610,00 14,61 0,00 7.012,8097064 7.012,80

20,00UNALUGUEL  MENSAL DE ANDAIME TUBULAR ATÉ ALTURA 9 M
(ADAP SBC 22719)

5.2 346,30113,10 233,20 2.262,00 4.664,0007_CRO3 6.926,00

48,00MALUGUEL  MENSAL  DE  CONDUTOR  DE ENTULHO VERTICAL
EM OBRAS.

5.3 65,410,00 65,41 0,00 3.139,6814_CRO3 3.139,68

TOTAL DO ITEM  5 17.078,482.262,00 14.816,48

CANTEIRO DE OBRAS6
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1,00UNENTRADA    PROVISORIA   DE   ENERGIA   ELETRICA   AEREA
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

6.1 1.713,160,00 1.713,16 0,00 1.713,1641598 1.713,16

7,50M2EXECUÇÃO   DE   ESCRITÓRIO  EM  CANTEIRO  DE  OBRA  EM
CHAPA     DE    MADEIRA    COMPENSADA,    NÃO    INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

6.2 769,740,00 769,74 0,00 5.773,0593207 5.773,05

15,75M2EXECUÇÃO   DE   REFEITÓRIO   EM  CANTEIRO  DE  OBRA  EM
CHAPA     DE    MADEIRA    COMPENSADA,    NÃO    INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

6.3 391,100,00 391,10 0,00 6.159,8293210 6.159,82

18,00M2EXECUÇÃO  DE  SANITÁRIO  E  VESTIÁRIO  EM CANTEIRO DE
OBRA    EM    CHAPA    DE   MADEIRA   COMPENSADA,   NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

6.4 680,620,00 680,62 0,00 12.251,1693212 12.251,16

9,00M2EXECUÇÃO   DE   DEPÓSITO   EM   CANTEIRO   DE  OBRA  EM
CHAPA     DE    MADEIRA    COMPENSADA,    NÃO    INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

6.5 595,580,00 595,58 0,00 5.360,2293584 5.360,22

2,88M2PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO6.6 314,390,00 314,39 0,00 905,4474209/001 905,44

1,00UNEXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO6.7 571,440,00 571,44 0,00 571,4472554 571,44

1,00UNINSTALAÇÃO  PROVISÓRIA  DE  ÁGUA  PARA  CANTEIRO DE
OBRAS

6.8 1.676,240,00 1.676,24 0,00 1.676,2406_CRO3 1.676,24

2,00UNPLACA  DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE 25X10CM DE
SAIDA DE EMERGÊNCIA (ADAP SBC 55035)

6.9 11,193,29 7,90 6,58 15,8009_CRO3 22,38

1,00UNPLACA   DE  SINALIZAÇÃO  FOTOLUMINESCENTE  20X20  DE
EXTINTOR DE INCÊNDIO (ADAP SBC 55034)

6.10 16,493,29 13,20 3,29 13,2010_CRO3 16,49

4,00UNBANNER  DE  DIMENSÕES  1,2  X  0,8  M  COM INFORMAÇÕES
RELATIVA À OBRA

6.11 36,741,08 35,66 4,32 142,6411_CRO3 146,96

TOTAL DO ITEM  6 34.596,3614,19 34.582,17

ESTRUTURA DE MADEIRA7
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1.050,00M2TRAMA  DE  MADEIRA  COMPOSTA  POR  RIPAS,  CAIBROS E
TERÇAS  PARA  TELHADOS  DE  MAIS  QUE  2 ÁGUAS PARA
TELHA   DE   ENCAIXE   DE   CERÂMICA   OU  DE  CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

7.1 62,120,00 62,12 0,00 65.226,0092540 65.226,00

4,00UNFABRICAÇÃO   E   INSTALAÇÃO   DE  TESOURA  INTEIRA  EM
MADEIRA  NÃO  APARELHADA,  VÃO  DE  5 M, PARA TELHA
CERÂMICA    OU    DE    CONCRETO,    INCLUSO    IÇAMENTO.
AF_12/2015

7.2 894,330,00 894,33 0,00 3.577,3292547 3.577,32

4,00UNFABRICAÇÃO   E   INSTALAÇÃO   DE  TESOURA  INTEIRA  EM
MADEIRA  NÃO  APARELHADA,  VÃO  DE  6 M, PARA TELHA
CERÂMICA    OU    DE    CONCRETO,    INCLUSO    IÇAMENTO.
AF_12/2015

7.3 995,600,00 995,60 0,00 3.982,4092548 3.982,40

5,00UNFABRICAÇÃO   E   INSTALAÇÃO   DE  TESOURA  INTEIRA  EM
MADEIRA  NÃO  APARELHADA,  VÃO  DE  7 M, PARA TELHA
CERÂMICA    OU    DE    CONCRETO,    INCLUSO    IÇAMENTO.
AF_12/2015

7.4 1.252,720,00 1.252,72 0,00 6.263,6092549 6.263,60

2,00UNFABRICAÇÃO   E   INSTALAÇÃO   DE  TESOURA  INTEIRA  EM
MADEIRA  NÃO  APARELHADA,  VÃO  DE  9 M, PARA TELHA
CERÂMICA    OU    DE    CONCRETO,    INCLUSO    IÇAMENTO.
AF_12/2015

7.5 1.552,720,00 1.552,72 0,00 3.105,4492551 3.105,44

27,00UNFABRICAÇÃO   E   INSTALAÇÃO   DE  TESOURA  INTEIRA  EM
MADEIRA  NÃO  APARELHADA,  VÃO DE 10 M, PARA TELHA
CERÂMICA    OU    DE    CONCRETO,    INCLUSO    IÇAMENTO.
AF_12/2015

7.6 1.694,880,00 1.694,88 0,00 45.761,7692552 45.761,76

6,00UNCONTRAVENTAMENTO    TIPO    "X"    DAS    TESOURAS   DA
COBERTURAS, COM PEÇAS DE MADEIRA DE LEI 12 X 6 CM.

7.7 179,130,00 179,13 0,00 1.074,7812_CRO3 1.074,78

69,00UNCONTRAVENTAMENTO    TIPO    "V"    DAS   TESOURAS   DA
COBERTURAS, COM PEÇAS DE MADEIRA DE LEI 12 X 6 CM.

7.8 154,360,00 154,36 0,00 10.650,8413_CRO3 10.650,84

TOTAL DO ITEM  7 139.642,140,00 139.642,14
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COBERTURA8

195,00MTABEIRA   DE   MADEIRA   LEI,  1A  QUALIDADE,  2,5X30,0CM
PARA BEIRAL DE TELHADO

8.1 35,830,00 35,83 0,00 6.986,8584093 6.986,85

34,00M(COMPOSIÇÃO     REPRESENTATIVA)     DO     SERVIÇO     DE
INSTALAÇÃO  DE  TUBOS  DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL,
DN   150   MM   (INSTALADO  EM  CONDUTORES  VERTICAIS),
INCLUSIVE    CONEXÕES,    CORTES    E    FIXAÇÕES,   PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

8.2 60,180,00 60,18 0,00 2.046,1291791 2.046,12

159,33MCUMEEIRA  E  ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA
COM  ARGAMASSA  TRAÇO  1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
PARA   TELHADOS   COM   MAIS   DE   2   ÁGUAS,   INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

8.3 27,030,00 27,03 0,00 4.306,6894219 4.306,68

31,10MCALHA  EM  CHAPA  DE  AÇO  GALVANIZADO  NÚMERO  24,
DESENVOLVIMENTO   DE   100   CM,  INCLUSO  TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

8.4 124,820,00 124,82 0,00 3.881,9094229 3.881,90

1.050,00M2TELHAMENTO   COM   TELHA  CERÂMICA  DE  ENCAIXE,  TIPO
FRANCESA,     COM     MAIS     DE     2     ÁGUAS,    INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

8.5 37,410,00 37,41 0,00 39.280,5094441 39.280,50

234,60M2FORRO  EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

8.6 117,190,00 117,19 0,00 27.492,7796117 27.492,77

650,00MACABAMENTOS   PARA  FORRO  (RODA-FORRO  EM  PERFIL
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

8.7 7,340,00 7,34 0,00 4.771,0096121 4.771,00

229,60MACABAMENTOS  PARA  FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA
PINUS). AF_05/2017

8.8 28,610,00 28,61 0,00 6.568,8596122 6.568,85

867,00M2FORRO   DE   PVC,   LISO,   PARA  AMBIENTES  COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

8.9 50,480,00 50,48 0,00 43.766,1696486 43.766,16

1.212,44M2SUBCOBERTURA  COM  MANTA  PLÁSTICA  REVESTIDA POR
PELÍCULA  DE  ALUMÍNO,  INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

8.10 14,370,00 14,37 0,00 17.422,7694226 17.422,76
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36,00MTUBO    PVC,    SÉRIE    R,   ÁGUA   PLUVIAL,   DN   100   MM,
FORNECIDO

8.11 28,770,00 28,77 0,00 1.035,7289578 1.035,72

TOTAL DO ITEM  8 157.559,310,00 157.559,31

PROTEÇÃO DA MADEIRA9

1.483,16M2VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS9.1 21,040,00 21,04 0,00 31.205,6840905 31.205,68

TOTAL DO ITEM  9 31.205,680,00 31.205,68

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS10

INFRAESTRUTURA10.1

123,00MELETROCALHA  PERFURADA  TIPO  U  100X50  SEM TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.1.1 37,180,00 37,18 0,00 4.573,14SBC 4.573,14

123,00UNTAMPA    DE    ENCAIXE   PARA   ELETROCALHA   100mm   (3
METROS) CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.1.2 36,010,00 36,01 0,00 4.429,23SBC 4.429,23

330,00MELETRODUTO  DE  AÇO  GALVANIZADO,  CLASSE  LEVE, DN
20    MM   (3/4’’),   APARENTE,   INSTALADO   EM   PAREDE   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

10.1.3 24,080,00 24,08 0,00 7.946,4095749 7.946,40

25,00MELETRODUTO    DE    AÇO   GALVANIZADO,   CLASSE   SEMI
PESADO,  DN  40  MM  (1  1/2   ),  APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

10.1.4 48,200,00 48,20 0,00 1.205,0095752 1.205,00

478,00MFIXAÇÃO   DE   TUBOS   HORIZONTAIS   DE   PVC,  CPVC  OU
COBRE   DIÂMETROS   MENORES   OU  IGUAIS  A  40  MM  OU
ELETROCALHAS     ATÉ     150MM     DE     LARGURA,    COM
ABRAÇADEIRA  METÁLICA  RÍGIDA  TIPO  D  1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

10.1.5 1,850,00 1,85 0,00 884,3091170 884,30

80,00UNBOX   RETO  COMPLETO  (COM  BUCHA  E  ARRUELA)  PARA
ELETRODUTO  3/4"  -  FORNRCIMENTO  E INSTALAÇÃO (REF:
INF.SBC OUT/19 61874 ADAP.)

10.1.6 25,910,00 25,91 0,00 2.072,804.211.CRO 2.072,80
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2,00UNBOX   RETO  COMPLETO  (COM  BUCHA  E  ARRUELA)  PARA
ELETRODUTO  1.1/2" - FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO (REF:
INF.SBC OUT/19 61874 ADAP.)

10.1.7 28,530,00 28,53 0,00 57,064.212.CRO 57,06

80,00UNCONDULETE  DE  ALUMÍNIO,  TIPO  X, PARA ELETRODUTO DE
AÇO    GALVANIZADO    DN   20   MM   (3/4''),   APARENTE   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

10.1.8 30,190,00 30,19 0,00 2.415,2095801 2.415,20

20,00UNCURVA     90    GRAUS,    PARA    ELETRODUTO,    EM    ACO
GALVANIZADO  ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.1.9 14,460,00 14,46 0,00 289,2091914 289,20

TOTAL DO ITEM  10.1 23.872,330,00 23.872,33

CABOS10.2

1.050,00MCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
 450/750  V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.2.1 2,600,00 2,60 0,00 2.730,0091926 2.730,00

350,00MCABO  DE  COBRE  FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA
450/750  V,  PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.2.2 4,150,00 4,15 0,00 1.452,5091928 1.452,50

200,00MCABO  PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 -
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO (REF:INF.SBC OUT/19 63061
ADAP.)

10.2.3 18,750,00 18,75 0,00 3.750,004.213.CRO 3.750,00

120,00MCABO  DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0  KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.2.4 14,940,00 14,94 0,00 1.792,8091935 1.792,80

TOTAL DO ITEM  10.2 9.725,300,00 9.725,30

DISPOSITIVOS10.3

30,00UNTOMADA   BAIXA   DE   EMBUTIR  (1  MÓDULO),  2P+T  10  A,
INCLUINDO    SUPORTE    E    PLACA    -    FORNECIMENTO   E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

10.3.1 22,830,00 22,83 0,00 684,9092000 684,90



                                                                                                                COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
                                                                                                 ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO 3 BLOG      3 BLOG         
PROJETO BÁSICO Nº: 19PB031    - pla 91312 ÁREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m²
OM:  3 B LOG RM: 3ª
LOCAL: BAGÉ / RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 -   DESONERADO)
PAGINA:  08  BDI GERAL ADOTADO: 28,29%           

Item Descrição Uni Quantid
Preço TotalM.O. Mat M.O. Mat

UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (R$)
Sinapi

4,00UNINTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
 SUPORTE   E   PLACA   -   FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

10.3.2 34,160,00 34,16 0,00 136,6491959 136,64

4,00UNINTERRUPTOR  SIMPLES  (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE   E   PLACA   -   FORNECIMENTO   E   INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

10.3.3 21,560,00 21,56 0,00 86,2491953 86,24

TOTAL DO ITEM  10.3 907,780,00 907,78

LUMINÁRIAS10.4

48,00UNLUMINÁRIA  TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
LED  TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 -FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.

10.4.1 178,060,00 178,06 0,00 8.546,8897586ADA 8.546,88

TOTAL DO ITEM  10.4 8.546,880,00 8.546,88

QUADROS E DISJUNTORES10.5

1,00UNQUADRO  DE  DISTRIBUICAO  DE  ENERGIA  DE  EMBUTIR,  EM
CHAPA         METALICA,        PARA        32        DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS   MONOPOLARES,  COM  BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.5.1 1.033,870,00 1.033,87 0,00 1.033,8774131/006 1.033,87

2,00UNDISJUNTOR  TERMOMAGNETICO  TRIPOLAR  PADRAO  NEMA
(AMERICANO)    60    A    100A    240V,    FORNECIMENTO    E
INSTALACAO

10.5.2 108,040,00 108,04 0,00 216,0874130/005 216,08

4,00UNDISJUNTOR  BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

10.5.3 50,250,00 50,25 0,00 201,0093663 201,00

16,00UNDISJUNTOR  MONOPOLAR  TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

10.5.4 10,030,00 10,03 0,00 160,4893654 160,48

4,00UNDISPOSITIVO     PROTEÇÃO     CONTRA    SURTO    P/    REDE
ELÉTRICA (DPS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10.5.5 141,590,00 141,59 0,00 566,3693659- 566,36

TOTAL DO ITEM  10.5 2.177,790,00 2.177,79
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TOTAL DO ITEM  10 45.230,080,00 45.230,08

REDE LÓGICA11

110,00MELETRODUTO  DE  AÇO  GALVANIZADO,  CLASSE  LEVE, DN
25    MM    (1’’),    APARENTE,    INSTALADO   EM   PAREDE   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

11.1 28,800,00 28,80 0,00 3.168,0095750 3.168,00

260,00MCABO     ELETRÔNICO    CATEGORIA    6,    INSTALADO    EM
EDIFICAÇÃO       INSTITUCIONAL      -      FORNECIMENTO      E
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

11.2 1,810,00 1,81 0,00 470,6098297 470,60

8,00UNTOMADA  DE  REDE  RJ45  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2018

11.3 41,460,00 41,46 0,00 331,6898307 331,68

20,00UNCONDULETE  DE  ALUMÍNIO,  TIPO  X, PARA ELETRODUTO DE
AÇO    GALVANIZADO    DN    25    MM    (1''),   APARENTE   -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

11.4 33,620,00 33,62 0,00 672,4095802 672,40

1,00UNRACK  ABERTO 16U x 870mm FORNECIMENTO E ISTALAÇÃO
(REF:INF.SBC OUT/19 68550 ADAP)

11.5 537,130,00 537,13 0,00 537,134.140.CRO 537,13

1,00UNPATCH  PANEL  24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

11.6 523,920,00 523,92 0,00 523,9298302 523,92

TOTAL DO ITEM  11 5.703,730,00 5.703,73

TOTAL GERAL 564.711,6197.507,67 467.203,94

CUSTOS /  PREÇOS

1  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.280,489.280,48 0,00

2  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 82.651,2075.430,00 7.221,20

3  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 34.655,656.720,00 27.935,65



                                                                                                                COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 3
                                                                                                 ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO 3 BLOG      3 BLOG         
PROJETO BÁSICO Nº: 19PB031    - pla 91312 ÁREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m²
OM:  3 B LOG RM: 3ª
LOCAL: BAGÉ / RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 -   DESONERADO)
PAGINA:  10  BDI GERAL ADOTADO: 28,29%           

Item Descrição Uni Quantid
Preço TotalM.O. Mat M.O. Mat

UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (R$)
Sinapi

4  IMPERMEABILIZAÇÃO PROVISÓRIA 7.108,503.801,00 3.307,50

5  EQUIPAMENTOS ALUGADOS 17.078,482.262,00 14.816,48

6  CANTEIRO DE OBRAS 34.596,3614,19 34.582,17

7  ESTRUTURA DE MADEIRA 139.642,140,00 139.642,14

8  COBERTURA 157.559,310,00 157.559,31

9  PROTEÇÃO DA MADEIRA 31.205,680,00 31.205,68

10  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 45.230,080,00 45.230,08

11  REDE LÓGICA 5.703,730,00 5.703,73

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI 564.711,6197.507,67 467.203,94

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 159.756,910,00 0,00

PREÇO TOTAL DA OBRA (R$) 724.468,5297.507,67 467.203,94

CUSTO UNITÁRIO DA EDIFICAÇÃO (R$ / M2)  735,88
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CUSTO UNITÁRIO DA EDIFICAÇÃO (R$ / M2)  735,88

  Porto Alegre/RS, 22 de outubro de 2019

Subseção de Projetos:  

                                                                                                            
                                                           CAIO LIBERATO CALIXTO - Capitão                                                                                                                     JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES - Capitão             
                                       Engenheiro Fortificação e Construção - CREA/RJ 2012129181                                                                                          Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/RJ 2011129806             
                                                              Adjunto da Subseção de Projetos                                                                                                                                            Chefe da Subseção de Projetos                          
                                                                         
                                                                                       

                                                                       

Seção Técnica:   

                                                                                                                                                                        Aprovação:            
                                  CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Major                                                                                    CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS - Tenente Coronel       
                                                  Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070                                                                                                                  Engenheiro de Fortificação e Construção - CREA/AM 6371             
                                                               Chefe da Seção Técnica                                                                                                                Chefe da Comissão Regional de Obras 3


