COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG 3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312 AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?
OM: 3B LOG RM: 3*
LOCAL: BAGE /RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADQO)
PAGINA: 01 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Prego M.O. Mat Total
1 SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.1 01_CRO3 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DA COBERTURA DO UN 1,00 6.729,60 0,00 6.729,60 6.729,60 0,00 6.729,60
PAVILHAO (3 B LOG)
1.2 02_CRO3 PROJETO "AS BUILT" DA COBERTURA UN 1,00 2.550,88 0,00 2.550,88 2.550,88 0,00 2.550,88
TOTAL DO ITEM 1 9.280,48 0,00 9.280,48
2 SERVIGOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
2.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGQOSH 180,00 75,00 1,84 76,84 13.500,00 331,20 13.831,20
COMPLEMENTARES
2.2 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 1.100,00 31,65 5,44 37,09 34.815,00 5.984,00 40.799,00
COMPLEMENTARES
23 40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 1.100,00 24,65 0,00 24,65 27.115,00 0,00 27.115,00
24 03_CRO3 ART DE EXECUGCAO DA OBRA DE SUBSTITUICAO DA UN 2,00 0,00 226,50 226,50 0,00 453,00 453,00
COBERTURA - CREARS 2019
2.5 04_CRO3 ART DE EXECUS)AO DO PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURALUN 2,00 0,00 226,50 226,50 0,00 453,00 453,00
DA SUBSTITUIGAO DA COBERTURA DO 3 BLOG
TOTAL DO ITEM 2 75.430,00 7.221,20 82.651,20
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS
3.1 97647 REMQQAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA |[EM2 1.212,44 0,00 2,53 2,53 0,00 3.067,47 3.067,47
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3.2 97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE M2 1.050,00 0,00 5,46 5,46 0,00 5.733,00 5.733,00
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
33 97652 REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR UN 41,00 0,00 137,04 137,04 0,00 5.618,64 5.618,64
OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG

3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312 AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?
OM: 3B LOG RM: 3*
LOCAL: BAGE /RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADQO)
PAGINA: 02 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Prego M.O. Mat Total
34 97642 REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA M2 1.050,00 0,00 2,30 2,30 0,00 2.415,00 2.415,00
FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTOQ.
AF_12/2017
35 06_CRO3 RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA M2 1.050,00 6,40 0,00 6,40 6.720,00 0,00 6.720,00
3.6 72897 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM M3 333,42 0,00 20,67 20,67 0,00 6.891,79 6.891,79
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
3.7 97915 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM M3 3.334,21 0,00 1,12 1,12 0,00 3.734,31 3.734,31
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
3.8 97624 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA M3 6,00 0,00 79,24 79,24 0,00 475,44 475,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TOTAL DO ITEM 3 6.720,00 27.935,65 34.655,65
4 IMPERMEABILIZAGAO PROVISORIA
4.1 15_CRO3 LONA PLASTICA M2 1.050,00 3,62 3,15 6,77 3.801,00 3.307,50 7.108,50
TOTAL DO ITEM 4 3.801,00 3.307,50 7.108,50
5 EQUIPAMENTOS ALUGADOS
5.1 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIROM 480,00 0,00 14,61 14,61 0,00 7.012,80 7.012,80
"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
52 07_CRO3 ALUGUEL MENSAL DE ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA9M UN 20,00 113,10 233,20 346,30 2.262,00 4.664,00 6.926,00
(ADAP SBC 22719)
53 14_CRO3 ALUGUEL MENSAL DE CONDUTOR DE ENTULHO VERTICALM 48,00 0,00 65,41 65,41 0,00 3.139,68 3.139,68
EM OBRAS.
TOTAL DO ITEM 5 2.262,00 14.816,48 17.078,48
6 CANTEIRO DE OBRAS




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG

3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312 AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?
OM: 3B LOG RM: 3*
LOCAL: BAGE /RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADQO)
PAGINA: 03 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Prego M.O. Mat Total
6.1 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA UN 1,00 0,00 1.713,16 1.713,16 0,00 1.713,16 1.713,16
TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
6.2 93207 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EMM2 7,50 0,00 769,74 769,74 0,00 5.773,05 5.773,05
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUS(Q
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
6.3 93210 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EMJ2 15,75 0,00 391,10 391,10 0,00 6.159,82 6.159,82
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSQ
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
6.4 93212 EXECUGCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DEM2 18,00 0,00 680,62 680,62 0,00 12.251,16 12.251,16
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAQ
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
6.5 93584 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EMM2 9,00 0,00 595,58 595,58 0,00 5.360,22 5.360,22
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSQ
MOBILIARIO. AF_04/2016
6.6 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 0,00 314,39 314,39 0,00 905,44 905,44
6.7 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 0,00 571,44 571,44 0,00 571,44 571,44
6.8 06_CRO3 INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA PARA CANTEIRO DE UN 1,00 0,00 1.676,24 1.676,24 0,00 1.676,24 1.676,24
OBRAS
6.9 09_CRO3 PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINESCENTE 25X10CM DE UN 2,00 3,29 7,90 11,19 6,58 15,80 22,38
SAIDA DE EMERGENCIA (ADAP SBC 55035)
6.10 10_CRO3 PLACA DE SINAL!ZAQAO FOTOLUMINESCENTE 20X20 DE UN 1,00 3,29 13,20 16,49 3,29 13,20 16,49
EXTINTOR DE INCENDIO (ADAP SBC 55034)
6.11 11_CRO3 BANNER DE DIMENSOES 1,2 X 0,8 M COM INFORMAGOESUN 4,00 1,08 35,66 36,74 4,32 142,64 146,96
RELATIVA A OBRA
TOTAL DO ITEM 6 14,19 34.582,17 34.596,36
7 ESTRUTURA DE MADEIRA




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG 3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312

AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?

OM: 3B LOG

RM: 3*

LOCAL: BAGE / RS

DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADO)

PAGINA: 04

BDI GERAL ADOTADO: 28,29%

Item

Sinapi

Descrigdo

Uni

Quantid

UNIT (RS)

TOTAL SEM BDI (R$)

M.O.

Mat

Preco

Mat

Total

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

92540

92547

92548

92549

92551

92552

12_CRO3

13_CRO3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E M2

TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA

TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.

AF_12/2015

FABRICACAQ E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.

AF_12/2015

FABRICACAQ E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 7 M, PARA TELHA

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.

AF_12/2015

FABRICACAQ E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.

AF_12/2015

FABRICACAQ E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 10 M, PARA TELHA

CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO.

AF_12/2015

CONTRAVENTAMENTO TIPO "X" DAS TESOURAS DA
COBERTURAS, COM PECAS DE MADEIRA DE LEI 12 X 6 CM.

CONTRAVENTAMENTO TIPO "V" DAS TESOURAS DA
COBERTURAS, COM PECAS DE MADEIRA DE LEI 12 X 6 CM.

TOTAL DO ITEM 7

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1.050,00

4,00

4,00

5,00

2,00

27,00

6,00

69,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,12

894,33

995,60

1.252,72

1.552,72

1.694,88

179,13

154,36

62,12

894,33

995,60

1.252,72

1.552,72

1.694,88

179,13

154,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.226,00

3.577,32

3.982,40

6.263,60

3.105,44

45.761,76

1.074,78

10.650,84

139.642,14

65.226,00

3.577,32

3.982,40

6.263,60

3.105,44

45.761,76

1.074,78

10.650,84

139.642,14




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG 3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312

AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?

OM: 3B LOG

RM: 3*

LOCAL: BAGE / RS

DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADO)

PAGINA: 05

BDI GERAL ADOTADO: 28,29%

Item

Sinapi

Descrigdo

Uni

Quantid

UNIT (RS)

TOTAL SEM BDI (R$)

Mat

Preco

Mat

Total

8.1

8.2

8.3

8.4

85

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

84093

91791

94219

94229

94441

96117

96121

96122

96486

94226

COBERTURA

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM
PARA BEIRAL DE TELHADO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO D
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL
DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA M

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA),
PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORT|
VERTICAL. AF_06/2016

m

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIROM2

FRANCESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAISM2

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA
PINUS). AF_05/2017

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M2

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR M2

PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA
AF_06/2016

™

195,00

34,00

159,33

31,10

1.050,00

234,60

650,00

229,60

867,00

1.212,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,83

60,18

27,03

124,82

37,41

117,19

7,34

28,61

50,48

14,37

35,83

60,18

27,03

124,82

37,41

117,19

7,34

28,61

50,48

14,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.986,85

2.046,12

4.306,68

3.881,90

39.280,50

27.492,77

4.771,00

6.568,85

43.766,16

17.422,76

6.986,85

2.046,12

4.306,68

3.881,90

39.280,50

27.492,77

4.771,00

6.568,85

43.766,16

17.422,76




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG

3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312 AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?
OM: 3B LOG RM: 3*
LOCAL: BAGE /RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADQO)
PAGINA: 06 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Prego M.O. Mat Total
8.11 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, M 36,00 0,00 28,77 28,77 0,00 1.035,72 1.035,72
FORNECIDO
TOTAL DO ITEM 8 0,00 157.559,31 157.559,31
9 PROTEGAO DA MADEIRA
9.1 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 1.483,16 0,00 21,04 21,04 0,00 31.205,68 31.205,68
TOTAL DO ITEM 9 0,00 31.205,68 31.205,68
10 INSTALAGOES ELETRICAS
10.1 INFRAESTRUTURA
10.1.1 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100X50 SEM TAMPA M 123,00 0,00 37,18 37,18 0,00 4.573,14 4.573,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.1.2 SBC TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 100mm (3 UN 123,00 0,00 36,01 36,01 0,00 4.429,23 4.429,23
METROS) CHAPA 24 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.1.3 95749 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE,DN M 330,00 0,00 24,08 24,08 0,00 7.946,40 7.946,40
20 MM (3/4”), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
10.1.4 95752 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI| M 25,00 0,00 48,20 48,20 0,00 1.205,00 1.205,00
PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
10.1.5 91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU M 478,00 0,00 1,85 1,85 0,00 884,30 884,30
COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
10.1.6 4.211.CRO BOX RETO COMPLETO (COM BUCHA E ARRUELA) PARA UN 80,00 0,00 25,91 25,91 0,00 2.072,80 2.072,80
ELETRODUTO 3/4" - FORNRCIMENTO E INSTALAGAO (REF:
INF.SBC OUT/19 61874 ADAP.)




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG

3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312 AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?
OM: 3B LOG RM: 3*
LOCAL: BAGE /RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADQO)
PAGINA: 07 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Prego M.O. Mat Total
10.1.7 4.212.CRO BOX RETO COMPLETO (COM BUCHA E ARRUELA) PARA UN 2,00 0,00 28,53 28,53 0,00 57,06 57,06
ELETRODUTO 1.1/2" - FORNRCIMENTO E INSTALAGAO (REF:
INF.SBC OUT/19 61874 ADAP.)
10.1.8 95801 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DEUN 80,00 0,00 30,19 30,19 0,00 2.415,20 2.415,20
ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P
10.1.9 91914 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO| UN 20,00 0,00 14,46 14,46 0,00 289,20 289,20
GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM 10.1 0,00 23.872,33 23.872,33
10.2 CABOS
10.2.1 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA| M 1.050,00 0,00 2,60 2,60 0,00 2.730,00 2.730,00
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO|E
INSTALACAO. AF_12/2015
10.2.2 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA| M 350,00 0,00 4,15 4,15 0,00 1.452,50 1.452,50
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO|E
INSTALACAO. AF_12/2015
10.2.3 4.213.CRO CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 -| M 200,00 0,00 18,75 18,75 0,00 3.750,00 3.750,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (REF:INF.SBC OUT/19 63061
ADAP.)
10.2.4 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA| M 120,00 0,00 14,94 14,94 0,00 1.792,80 1.792,80
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL DO ITEM 10.2 0,00 9.725,30 9.725,30
10.3 DISPOSITIVOS
10.3.1 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,| UN 30,00 0,00 22,83 22,83 0,00 684,90 684,90
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG 3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312

AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?

OM: 3B LOG

RM: 3*

LOCAL: BAGE / RS

DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADO)

PAGINA: 08 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Prego M.O. Mat Total
10.3.2 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN 4,00 0,00 34,16 34,16 0,00 136,64 136,64
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ.
AF_12/2015
10.3.3 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 4,00 0,00 21,56 21,56 0,00 86,24 86,24
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF_12/2015
TOTAL DO ITEM 10.3 0,00 907,78 907,78
10.4 LUMINARIAS
10.4.1 97586ADA LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS UN 48,00 0,00 178,06 178,06 0,00 8.546,88 8.546,88
LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 -FORNECIMENTQ
E INSTALACAO.
TOTAL DO ITEM 10.4 0,00 8.546,88 8.546,88
10.5 QUADROS E DISJUNTORES
10.5.1 74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EMUN 1,00 0,00 1.033,87 1.033,87 0,00 1.033,87 1.033,87
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJIUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.5.2 74130/005 DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN 2,00 0,00 108,04 108,04 0,00 216,08 216,08
(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
10.5.3 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25AUN 4,00 0,00 50,25 50,25 0,00 201,00 201,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
10.5.4 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DEIN 16,00 0,00 10,03 10,03 0,00 160,48 160,48
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
10.5.5 93659- DISPOSITIVO PROTEGAO CONTRA SURTO P/ REDE UN 4,00 0,00 141,59 141,59 0,00 566,36 566,36
ELETRICA (DPS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL DO ITEM 10.5 0,00 2.177,79 2.177,79




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG

3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312 AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?
OM: 3B LOG RM: 3*
LOCAL: BAGE /RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADQO)
PAGINA: 09 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Prego M.O. Mat Total
TOTAL DO ITEM 10 0,00 45.230,08 45.230,08
11 REDE LOGICA
11.1 95750 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE,DN M 110,00 0,00 28,80 28,80 0,00 3.168,00 3.168,00
25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P
11.2 98297 CABO E!.ETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM M 260,00 0,00 1,81 1,81 0,00 470,60 470,60
EDIFICACAO  INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO
INSTALACAO. AF_03/2018
113 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 8,00 0,00 41,46 41,46 0,00 331,68 331,68
AF_03/2018
114 95802 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DEUN 20,00 0,00 33,62 33,62 0,00 672,40 672,40
ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
11.5 4.140.CRO RACK ABERTO 16U x 870mm FORNECIMENTO E ISTALACAQ UN 1,00 0,00 537,13 537,13 0,00 537,13 537,13
(REF:INF.SBC OUT/19 68550 ADAP)
11.6 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO UN 1,00 0,00 523,92 523,92 0,00 523,92 523,92
E INSTALACAO. AF_03/2018
TOTAL DO ITEM 11 0,00 5.703,73 5.703,73
TOTAL GERAL 97.507,67 467.203,94 564.711,61
CUSTOS / PRECOS
1 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.280,48 0,00 9.280,48
2 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 75.430,00 7.221,20 82.651,20
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 6.720,00 27.935,65 34.655,65




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG

3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312

AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?

OM: 3B LOG

RM: 3*

LOCAL: BAGE / RS

DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADO)

PAGINA: 10 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%
UNIT (RS) TOTAL SEM BDI (R$)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
4 IMPERMEABILIZACAO PROVISORIA 3.801,00 3.307,50 7.108,50
5 EQUIPAMENTOS ALUGADOS 2.262,00 14.816,48 17.078,48
6 CANTEIRO DE OBRAS 14,19 34.582,17 34.596,36
7 ESTRUTURA DE MADEIRA 0,00 139.642,14 139.642,14
8 COBERTURA 0,00 157.559,31 157.559,31
9 PROTECAO DA MADEIRA 0,00 31.205,68 31.205,68
10 INSTALACOES ELETRICAS 0,00 45.230,08 45.230,08
11 REDE LOGICA 0,00 5.703,73 5.703,73
CUSTO TOTAL DA OBRA (RS$) - SEM BDI 97.507,67 467.203,94 564.711,61
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 0,00 0,00 159.756,91
PRECO TOTAL DA OBRA (RS) 97.507,67 467.203,94 724.468,52
CUSTO UNITARIO DA EDIFICACAO (RS / M2) 735,88




COMISSAO REGIONAL DE OBRAS 3

ORCAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALITICA

OBRA: SUBSTITUICAO DA COBERTURA DO 3 BLOG 3 BLOG

PROJETO BASICO N°: 19PB031 - pla 91312

AREA EQUIVALENTE (M2):1050,00 m?

OM: 3 BLOG RM: 3*

LOCAL: BAGE /RS DATA: 22/10/2019 (SINAPI RS AGOSTO/19 - DESONERADQO)

PAGINA: 11 BDI GERAL ADOTADO: 28,29%

UNIT (R$) TOTAL SEM BDI (RS)
Item Sinapi Descrigdo Uni Quantid
M.O. Mat Preco M.O. Mat Total
CUSTO UNITARIO DA EDIFICACAO (RS / M2) 735,88
Porto Alegre/RS, 22 de outubro de 2019
Subsecao de Projetos:
CAIO LIBERATO CALIXTO - Capitdao JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARAES - Capitiao
Engenheiro Fortificagédo e Construgédo - CREA/RJ 2012129181 Engenheiro de Fortificagéo e Construgéo - CREA/RJ 2011129806
Adjunto da Subsecao de Projetos Chefe da Subsecéo de Projetos
Secao Técnica:
Aprovacgao:

CHARLES WLADIMIR DE ALMEIDA OLIVEIRA - Major
Engenheiro Eletricista - CREA/SP 5061258070
Chefe da Segéo Técnica

CARLOS ALEXANDRE BASTOS DE VASCONCELLOS - Tenente Coronel
Engenheiro de Fortificagéo e Construgdo - CREA/AM 6371

Chefe da Comissao Regional de Obras 3




